N. di Repertorio del

COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Provincia di Reggio Calabria

Lavori di Adequamento e Qualificazione Auditorium comunale

“Unita d’ltalia”.

CUP:

CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno , il giorno , del mese di , presso

la residenza del Comune intestato, nell'ufficio di segreteria. ========

Avanti a me , Segretario Comunale Rogante

autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza d

testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mig

consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

1) autorizzato a contrattare, ai sensi dell’art. 192

del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per

conto e nell’interesse del Comune di Roccella lonica, che rappresenta

nella sua qualita di Responsabile del’Area Tecnica, come previsto

dallart. 29 del vigente Regolamento Unico del Personale, Codice

Fiscale 81000950808, Partita IVA 00307200808, che nel contesto

dell’Atto verra chiamata per brevita anche “Stazione Appaltante”,

autorizzato a stipulare il presente contratto e per dare attuazione allg

Determina a contrattare n.  del Responsabile del servizio
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che nel contesto dellatto verra chiamata per brevita “Stazione

2) , hella sua qualita di Amministratore Unico della

Ditta, partita IVA e codice fiscale :

che nel contesto dell’atto verra chiamata per brevita “Appaltatore”,

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di

contrattare io Segretario sono personalmente certo. =

PREMESSO
- che con determina Area Tecnica n. del e stato
approvato il  progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento e

Qualificazione Auditorium comunale “Unita d’ltalia” di Euro

- che con determinazione n. in data , del Responsabile

del servizio, in applicazione del D.Lgs 163/2006, veniva avviata la

procedura di affidamento dei lavori di Riqualificazione del lungomare.

- Che l'importo dell'appalto & pari ad Euro 239.700,00, di cui: Euro

235.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed Euro 4.700,00 per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ===

- Che con determina del Responsabile dell’lArea Tecnica n.  del

, I lavori sono stati affidati all'impresa che

ha offerto un ribasso del sullimporto soggetto a ribasso,

corrispondente ad Euro , per cui limporto di aggiudicazione

risulta essere di Euro , per lavori al netto del ribasso offerto, oltre

Euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al




- che é stato acquisito agli atti di ufficio il certificato della C.C.I.A.A

datato , protocollo con dicitura “Nulla Osta ai sens

dell'articolo 10 L. 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed

integl’azioni, oo ———————————=—=

CIO PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione de

contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano

Art. 1. 1. La premessa narrativa € parte integrante e sostanziale de

presente contratto. ========—==-=--—-ooooooooooCooooo-o-o-T--T0T4s

Art. 2. per conto del Comune intestato, nel cui nome ed

interesse dichiara di operare e di agire, conferisce alla ditta

sede in 'appalto della esecuzione dei lavori d

Riqua"ficazione del |ungomare_ - ————————————=——=—

Art. 3. 1. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto contg

del ribasso offerto — nella somma di Euro da assoggettars

Art. 4. 1. L’appalto € disciplinato dalle norme e condizioni tutte

vigenti in tema di lavori pubblici. =========================7

Art. 5. 1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di 10Q

(cento), giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale d

consegna, sotto la comminatoria di una penale dell’2 per mille
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dellimporto netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la

data indicata nel certificato di ultimazione e quella contrattualmente

stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe

concesse, salvo le procedure previste dall’art. 22) nel Capitolato

Generale e la rivalsa dei danni maggiori .

2. La penale € comminata dal responsabile del procedimento unico

sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. ==========

3. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o

parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il

ritardo non e imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la

penale & manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della

stazione appaltante. La disapplicazione non comporta |l

riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. =========

4. Sullistanza di disapplicazione della penale decide la stazione

appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico,

sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo, ove costituito. ====

Art. 6. 1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori I'Appaltare avra

diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto

del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo

di Euro 100.000,00 (Euro centomila) al netto dell'lVA, ottenuti

applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5% di cui

alllart. 7 del Capitolato Generale. =========================

Art. 7. 1. La cauzione definitiva di cui allart. 113 del codice dei

contratti € stata costituita mediante: Garanzia n. del della

, Agenzia di , per una somma garantita fino alla concorrenza




dl Euro s e

Art. 8 — 1. La garanzia assicurativa per danni di esecuzione

responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione e garanzia d

manutenzione di cui all’art. 129 del codice dei contratti € stata prestata

mediante garanzia fideiussoria Agenzia di Polizza n

del della ; ==========

— lart. 131 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n.

163.

Art. 10. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro

dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e

disegni di progetto. =======================================

La liquidazione delle spese e fatta, in base alle tariffe vigenti, dal

responsabile dell'ufficio presso cui é stato stipulato il contratto. =====

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agl

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a

que”o dell’ultimazione. =================—===—=—===—=—===—=—===—===

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello

originariamente previsto € obbligo dell'appaltatore provvedere

all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle

maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento e lo svincolg

della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla

dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. =====




Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulti

minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante

rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti

disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate. ===

Art 11. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli

articoli 135, 136 e 138 del codice dei contratti emanato con D.Lgs.

12.04.2006, n. 163. —————————————————————————=—

La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo,

dal contratto. Trova applicazione l'art. 134 del codice dei contratti

emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. ======================

Art. 12. Del presente contratto, ai sensi dellart. 40 del D.P.R.

26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa

trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati allimposta sul valore

aggiunto (| VA) oo —————————=

Art. 13. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore

elegge domicilio presso la propria sede legale ubicata in

alla via , ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal presente contratto. ======

Art. 14. Il pagamento sara effettuato presso la tesoreria comunale a

mezzo mandato di pagamento con le modalita di cui al vigente

regolamento comunale di contabilitd. =========================

Art. 15. L'*Appaltatore” da atto di aver preso visione dell’informativa

di cui all’articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in

materia di protezione dei dati personali” per 'utenza esterna. =======




Art. 16. La “Stazione appaltante” informa Appaltatore” che

“titolare” del trattamento €& il Comune di Roccella lonica con sede a

Roccella Jonica, in Via C. Colombo, e che, relativamente agl

adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto

trattamento é e per cio che riguarda

'esecuzione della prestazione e per ci0 che riguarda

pagamenti . =

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le

disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006,

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole

difformi del presente contratto. ===============—=—====—===—=—===—===

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, le parti dichiarano che il responsabile

del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente

dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. =====

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia

cura, su facciate intere e righe fino alle firme su carta resa

legale il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali -

riscontratolo conforme alle loro volonta - con me lo sottoscrivonag

dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in

precedenza preso cognizione. ==================

Il Rappresentante del Comune Il Rappresentante dellImpresa

( ) ( )




Il Segretario Comunale Rogante

( )

Registrato all’Ufficio delle Entrate di Locri — Sezione staccata di

Roccella Jonica — in data al n.

— Serie




