



## **PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**ESITO PROVVISORIO: GARA DEL 15/09/2010**

Procedura aperta-Aggiudicazione mediante **ribasso sull'elenco prezzi** ai sensi dell'art. 82, c. 2, lett. a), del D.Lgs.163/2006.

Tornata di gara relativo a n. 8 lavori su strade provinciali:

- 1. Messa in sicurezza di scarpate rocciose e carreggiata della S.P. 125 Placanica-Survia - Pietra-Innesto S.P. 9 II lotto.**
- 2. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 54 dism.**
- 3. Manutenzione straordinaria della SP43 dism. San Procopio-Cancelli-Fabrizia-Petti di Casette**
- 4. Manutenzione straordinaria della S.P 29 tratto quadrivio Amato-Ferrandina**
- 5. Adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della SP:86 Bivio Catalisano -SanGiovanni di Gerace**
- 6. Saline-Stinò Ammodernamento.**
- 7. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 29 Bivio Resta-Amato Km. 1+000 - 3+000**
- 8. Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 bis Bivio Calabretto-Cosoleto Km. 4+700**

Pubblicazione bando di gara: all'Albo Pretorio dell'Ente, del Comune di Reggio Calabria e dei Comuni ove si eseguono i lavori, sul portale dell'Ente appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture. Il presente esito di gara assolve a quanto previsto dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.

Il Dirigente  
Mariagrazia Blefari

## Gara n. 1

### Messa in sicurezza di scarpate rocciose e carreggiata della S.P. 125 Placanica-Survia-Pietra-Innesto S.P 9 II lotto. C.I.G.: 0503215227

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 461.545,35 oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: €. 454.724,48;

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.820,87;

Categoria prevalente: OG3- importo €. 428.738,43-class.II^

Imprese partecipanti: n. 104- Imprese escluse: n. 8- Imprese ammesse: n.96 ( **vedi Allegato A e B** )

Impresa aggiudicataria: "ALESSI COSTRUZIONI SRL" che ha offerto il ribasso del -14,8810% .

Importo complessivo di aggiudicazione: €. 393.877,80, oltre IVA.

### ALLEGATO A (imprese escluse)

- 1 - CARBONE DOMENICO
- 2 - EDIL IMPIANTI SRL
- 3 - EFFESER SRL
- 4 - EUROCOSTRUZIONI SRL
- 5 - I.G.S. SRL
- 6 - INTERBONIFICHE SNC DI DE SANTIS GIACOMO & C
- 7 - KRONOS SRL
- 8 - SCALI ING. NICODEMO

### ALLEGATO B( griglia di aggiudicazione )

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -14.746

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.142

Soglia di anomalia: -14.888

TIRRENA COSTRUZIONI SRL	-24.9770 %	Ala Superiore
GRAZIOSO CARLO ALBERTO	-23.8980 %	Ala Superiore
C.S.B. SRL	-23.0910 %	Ala Superiore
COGIMI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
BLU COSTRUZIONI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
GUERRISI ROCCO COSTRUZIONI	-15.0000 %	Ala Superiore
CATIZONE PIETRO FIORE	-15.0000 %	Ala Superiore
FRANCO GIUSEPPE SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
KERR SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
PROGEDIL SRL	-14.9999 %	Ala Superiore
PAPALIA ROCCO	-14.9990 %	Anomala
GARAFFA DAMIANO	-14.9990 %	Anomala
SAFFIOTI APPALTI & COSTRUZIONI	-14.9990 %	Anomala
CRICELLI COSTRUZIONI SRL	-14.9988 %	Anomala
ROGU COSTRUZIONI SRL	-14.9980 %	Anomala
C.E.B COSTRUZIONI EDILI BRUNI	-14.9954 %	Anomala
CAMERA COSTRUZIONI SNC	-14.9930 %	Anomala
RULLO FABIO	-14.9900 %	Anomala

GUERRISI E TRIPODI SRL	-14.9870 %	Anomala
CONDELLI ANTONIO	-14.9850 %	Anomala
RGT APPALTI SRL	-14.9777 %	Anomala
CO.E.S DI GUZZO FRANCESCO SRL	-14.9730 %	Anomala
OLIVIERI GIUSEPPE	-14.9580 %	Anomala
MESIANO COSTRUZIONI SRL	-14.9550 %	Anomala
SIRACUSA SALVATORE	-14.9520 %	Anomala
ROMANO PASQUALE	-14.9500 %	Anomala
SICLARI AGOSTINO Costruzioni Generali srl	-14.9220 %	Anomala
Nuova Geosud - SNC di Saraceno & C.	-14.9160 %	Anomala
LAGAN & ALTEMPS s.r.l.	-14.9110 %	Anomala
CO.GE.PO SRL	-14.9100 %	Anomala
ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE	-14.9089 %	Anomala
ZURZOLO LUCIANO	-14.9017 %	Anomala
CARIDI CARLO	-14.9000 %	Anomala
EDIL SERVICE DI PILEGGI VITTORIA	-14.8990 %	Anomala
F.P. DI FAZZARI PIERINO & C. SAS	-14.8950 %	Anomala
COGEUR SRL	-14.8920 %	Anomala
B.& G. COSTRUZIONI SRL	-14.8913 %	Anomala
A & G COSTRUZIONI SRL	-14.8900 %	Anomala
SION s.r.l.	-14.8890 %	Anomala
ITAL SEM SRL	-14.8880 %	Anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-14.8810 %	1°classificata
ENDIASFALTI SPA	-14.8780 %	2°classificata
EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS	-14.8760 %	Non anomala
DE A. COSTRUZIONI DI DE ANGELIS DEMETRIO	-14.8720 %	Non anomala
IERACE MICHELE	-14.8371 %	Non anomala
ZETA COSTRUZIONI DI ZOCCALI EMILIA	-14.8330 %	Non anomala
MOVI.TER.CO.STRA SRL	-14.8280 %	Non anomala
MUZZUPAPPA FRANCESCO ANTONIO	-14.8210 %	Non anomala
A.E.T. SRL	-14.8160 %	Non anomala
MO.TER DI ROTUNDO FRANCESCO & C. SNC	-14.7990 %	Non anomala
GARAFFA NICOLA	-14.7960 %	Non anomala
MARRA VINCENZO	-14.7890 %	Non anomala
CO.S.PE.F. SRL	-14.7830 %	Non anomala
COSTRUZIONI E IMMOBILIARE SRL	-14.7820 %	Non anomala
LA COSTRUZIONE SRL	-14.7812 %	Non anomala
MESIANO SRL COSTRUZIONI GENERALI	-14.7740 %	Non anomala
R.T.I CATALDO FRANCESCO-C.P.A. COSTRUZIONI SRL	-14.7707 %	Non anomala
FILIPPONE ANTONIO	-14.7630 %	Non anomala
SCATTARREGGIA GIUSEPPE	-14.7610 %	Non anomala
R.T.I. FURFARO COSTRUZIONI DI FURFARO GIUSEPPE-STRATI GIUSEPP	-14.7511 %	Non anomala
APPALTI SUD SRL	-14.7505 %	Non anomala
Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni S.r.l.	-14.7442 %	Non anomala
CIRCOSTA COSTRUZIONI SRL	-14.7404 %	Non anomala
MARRAPODI GIORGIO	-14.7390 %	Non anomala
LU.DO.TO.MI SRL	-14.7303 %	Non anomala
SIMAB SRL	-14.6980 %	Non anomala

PARISI ANTONIO	-14.6798 %	Non anomala
VALLELONGA GIUSEPPE SRL	-14.6780 %	Non anomala
SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	-14.6770 %	Non anomala
IEROMEDIA SRL	-14.6394 %	Non anomala
NOCERA SRL	-14.6340 %	Non anomala
RIZZO ANNUNCIATO	-14.6080 %	Non anomala
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-14.5863 %	Non anomala
MARTINO FRANCESCO	-14.5560 %	Non anomala
ZAPPIA ANGELO	-14.5453 %	Non anomala
LARUFFA E LONGO SRL	-14.5280 %	Non anomala
DE BRUNO CARMELO	-14.5061 %	Non anomala
GEOBETON SRL	-14.4830 %	Non anomala
IGM SRL	-14.3520 %	Non anomala
STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI	-14.2300 %	Non anomala
GULLACE FERDINANDO	-14.1500 %	Non anomala
PAPELLO COSTRUZIONI SRL	-14.0800 %	Non anomala
PASSERI MARCO	-14.0167 %	Non anomala
PORTAFORTUNA GEOM FILIPPO	-13.9978 %	Non anomala
TEKNA SRL	-13.9480 %	Non anomala
VACAL COSTRUZIONI SRL	-13.9000 %	Non anomala
I.C.A.R.O. SRL UNIPERSONALE	-13.8900 %	Ala Inferiore
STRADIT SRL	-13.8780 %	Ala Inferiore
I.C.O.P. s.r.l. di Siciliano Antonio	-13.8750 %	Ala Inferiore
G.S.C SRL	-13.7540 %	Ala Inferiore
VIA VAI ROAD SRL	-13.4391 %	Ala Inferiore
ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE	-13.2430 %	Ala Inferiore
LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-13.2010 %	Ala Inferiore
EDILTECH SRL	-13.1530 %	Ala Inferiore
ISOTECH SRL	-12.9900 %	Ala Inferiore
RINALDO ROCCO	-11.9540 %	Ala Inferiore

## GARA N.2

**Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 54 dism C.I.G.:0494135D16**

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 326.550,52, oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: €. 320.328,62;

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.221,90;

Categoria prevalente OG3 –importo €. 162.783,00

Categoria scorporabile e subappaltabile: OS12-importo €. 157.545,62

Imprese partecipanti: n. 102-Imprese escluse: n. 6- Imprese ammesse: n. 96 ( **vedi Allegato A e B**)

Impresa aggiudicataria: “**EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS**” che ha offerto il ribasso del -14.8780 % .

Importo complessivo di aggiudicazione: €.278.892,02, oltre IVA.

### ALLEGATO A (imprese escluse)

- 1 - EDIL DORA DI BRUNO ROMEO
- 2 - EDIL IMPIANTI SRL
- 3 - EFFESER SRL
- 4 - EUROCOSTRUZIONI SRL
- 5 - RESTAURO E COSTRUZIONI
- 6 - S.C.A COSTRUZIONI SRL

### ALLEGATO B( griglia di aggiudicazione )

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -14.701

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.183

Soglia di anomalia: -14.884

REMAC SRL	-31.2120 %	Ala Superiore
CO.R.EDIL SRL	-31.1670 %	Ala Superiore
RESTUCCIA VINCENZO COSTRUZIONI SRL	-31.1230 %	Ala Superiore
AGOSTINO COSIMO ANTONINO	-29.7780 %	Ala Superiore
IARIA DEMETRIO SAS	-29.4958 %	Ala Superiore
C.S.B. SRL	-22.3650 %	Ala Superiore
EDILCOSTRUZIONI F.LLI SETTINERI SRL	-19.3330 %	Ala Superiore
COSTRUZIONI sas di Armando Pellicanò & C.	-18.5630 %	Ala Superiore
CATIZONE PIETRO FIORE	-15.0000 %	Ala Superiore
GUERRISI ROCCO COSTRUZIONI	-15.0000 %	Ala Superiore
COGIMI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
MESIANO COSTRUZIONI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
BLU COSTRUZIONI SRL	-14.9990 %	Anomala
CRICELLI COSTRUZIONI SRL	-14.9988 %	Anomala
CAMERA COSTRUZIONI SNC	-14.9930 %	Anomala
PROGEDIL SRL	-14.9912 %	Anomala

CONDELLI ANTONIO	-14.9820 %	Anomala
EDIL COMMERCIO SRL	-14.9780 %	Anomala
RGT APPALTI SRL	-14.9690 %	Anomala
ENDIASFALTI SPA	-14.9660 %	Anomala
ROGU COSTRUZIONI SRL	-14.9630 %	Anomala
OLIVIERI GIUSEPPE	-14.9580 %	Anomala
COSTRUZIONI E IMMOBILIARE SRL	-14.9520 %	Anomala
CO.E.S DI GUZZO FRANCESCO SRL	-14.9520 %	Anomala
ROMANO PASQUALE	-14.9500 %	Anomala
MUZZUPAPPA FRANCESCO ANTONIO	-14.9330 %	Anomala
SIRACUSA SALVATORE	-14.9330 %	Anomala
GUERRISI E TRIPODI SRL	-14.9320 %	Anomala
LAGAN & ALTEMPS s.r.l.	-14.9270 %	Anomala
SICLARI AGOSTINO Costruzioni Generali srl	-14.9260 %	Anomala
Nuova Geosud - SNC di Saraceno & C.	-14.9220 %	Anomala
IERACE MICHELE	-14.9197 %	Anomala
C.E.B COSTRUZIONI EDILI BRUNI	-14.9193 %	Anomala
ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE	-14.9099 %	Anomala
EDIL SERVICE DI PILEGGI VITTORIA	-14.9070 %	Anomala
ZURZOLO LUCIANO	-14.9057 %	Anomala
MOVI.TER.CO.STRA SRL	-14.8990 %	Anomala
B.& G. COSTRUZIONI SRL	-14.8973 %	Anomala
CO.GE.PO SRL	-14.8970 %	Anomala
F.P. DI FAZZARI PIERINO & C. SAS	-14.8930 %	Anomala
MARRA VINCENZO	-14.8910 %	Anomala
ITAL SEM SRL	-14.8880 %	Anomala
A & G COSTRUZIONI SRL	-14.8850 %	Anomala
CARIDI CARLO	-14.8780 %	2°classificata
<b>EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS</b>	<b>-14.8780 %</b>	<b>1°classificata</b>
ROMANO FO.PA COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.8661 %	Non anomala
DE A. COSTRUZIONI DI DE ANGELIS DEMETRIO	-14.8560 %	Non anomala
MO.TER DI ROTUNDO FRANCESCO & C. SNC	-14.7990 %	Non anomala
LA COSTRUZIONE SRL	-14.7920 %	Non anomala
CATALDO FRANCESCO	-14.7808 %	Non anomala
MESIANO SRL COSTRUZIONI GENERALI	-14.7660 %	Non anomala
FILIPPONE ANTONIO	-14.7630 %	Non anomala
R.T.I. STRATI GIUSEPPE NATALE-FURFARO COSTRUZIONI DI FURFARO	-14.7505 %	Non anomala
SCATTARREGGIA GIUSEPPE	-14.7400 %	Non anomala
ZETA COSTRUZIONI DI ZOCCALI EMILIA	-14.7350 %	Non anomala
SILVESTRO GEOM.ANTONIO	-14.7310 %	Non anomala
APPALTI SUD SRL	-14.7303 %	Non anomala
LU.DO.TO.MI SRL	-14.7202 %	Non anomala
A.E.T. SRL	-14.7140 %	Non anomala
COSTRUZIONI FLORES EUFEMIA SRL	-14.6850 %	Non anomala
SIMAB SRL	-14.6850 %	Non anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-14.6700 %	Non anomala
PARISI ANTONIO	-14.6697 %	Non anomala
Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni S.r.l.	-14.6662 %	Non anomala

IEROMEDIA SRL	-14.6293 %	Non anomala
SAFFIOTI APPALTI & COSTRUZIONI	-14.5870 %	Non anomala
EFFECI COSTRUZIONI SRL	-14.5700 %	Non anomala
MARTINO FRANCESCO	-14.5680 %	Non anomala
SION s.r.l.	-14.5520 %	Non anomala
LARUFFA E LONGO SRL	-14.5280 %	Non anomala
SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	-14.5110 %	Non anomala
DE BRUNO CARMELO	-14.5061 %	Non anomala
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-14.4876 %	Non anomala
RIZZO ANNUNCIATO	-14.4360 %	Non anomala
ZAPPIA ANGELO	-14.3522 %	Non anomala
PAPALIA ROCCO	-14.3420 %	Non anomala
MONTELEONE TERESA	-14.3330 %	Non anomala
SERVICE'S ENTREPRISE DI TRIPODI FILIPPO	-14.2550 %	Non anomala
GEOBETON SRL	-14.2050 %	Non anomala
LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-14.2010 %	Non anomala
STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI	-14.1300 %	Non anomala
G.F.COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.1070 %	Non anomala
ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE	-13.9730 %	Non anomala
TEKNA SRL	-13.9480 %	Non anomala
PASSERI MARCO	-13.8877 %	Non anomala
STRADIT SRL	-13.8780 %	Non anomala
I.C.O.P. s.r.l. di Siciliano Antonio	-13.8750 %	Ala Inferiore
I.C.A.R.O. SRL UNIPERSONALE	-13.7800 %	Ala Inferiore
CONSOTER SRL	-13.7760 %	Ala Inferiore
G.S.C SRL	-13.7540 %	Ala Inferiore
VIA VAI ROAD SRL	-13.4391 %	Ala Inferiore
EDILTECH SRL	-13.3720 %	Ala Inferiore
IGM SRL	-13.3510 %	Ala Inferiore
ISOTECH SRL	-13.1000 %	Ala Inferiore
VACAL COSTRUZIONI SRL	-13.0100 %	Ala Inferiore
RINALDO ROCCO	-11.6440 %	Ala Inferiore

## GARA N. 3

**-Manutenzione straordinaria della S.P.43 dism. San Procopio - Cancelli- Fabrizia-Petti di Casette. CIG. 0493088D13**

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 151.141,44, oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: €. 148.227,91

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.913,53

Categoria prevalente OG3 –importo €.151.141,44

Imprese partecipanti: n. 100-Imprese escluse: n. 9- Imprese ammesse: n. 91 ( **vedi Allegato A e B**)

Impresa aggiudicataria: **"ITAL SEM SRL"** che ha offerto il ribasso del -14.8880 % .

Importo complessivo di aggiudicazione: 129.073,26, oltre IVA.

### ALLEGATO A (imprese escluse)

- 1 - CARBONE DOMENICO
- 2 - EDIL DORA DI BRUNO ROMEO
- 3 - EDIL IMPIANTI SRL
- 4 - EUROCOSTRUZIONI SRL
- 5 - G.L.M. COSTRUZIONI SRL
- 6 - KRONOS SRL
- 7 - RESTAURO E COSTRUZIONI SRL
- 8 - S.C.A COSTRUZIONI SRL
- 9 - SCALI ING. NICODEMO

### ALLEGATO B( griglia di aggiudicazione )

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -14.710

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.179

Soglia di anomalia: -14.889

IARIA DEMETRIO SAS	-29.3746 %	Ala Superiore
AGOSTINO COSIMO ANTONINO	-29.2230 %	Ala Superiore
IMPRESIG SRL	-19.1780 %	Ala Superiore
COSTRUZIONI sas di Armando Pellicanò & C.	-18.5530 %	Ala Superiore
EDILCOSTRUZIONI F.LLI SETTINERI SRL	-17.1330 %	Ala Superiore
KERR SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
CIAPPINA FRANCESCO	-15.0000 %	Ala Superiore
MESIANO COSTRUZIONI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
COGIMI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
C.S.B. SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
CATIZONE PIETRO FIORE	-15.0000 %	Ala Superiore
R.R. APPALTI E COSTRUZIONI SAS	-14.9986 %	Anomala
CONDELLI ANTONIO	-14.9960 %	Anomala
CAMERA COSTRUZIONI SNC	-14.9930 %	Anomala
C.E.B COSTRUZIONI EDILI BRUNI	-14.9921 %	Anomala

MARRA VINCENZO	-14.9910 %	Anomala
NOCERA SRL	-14.9890 %	Anomala
COSTRUZIONI E IMMOBILIARE SRL	-14.9880 %	Anomala
ROMANO FO.PA COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.9622 %	Anomala
GUERRISI ROCCO COSTRUZIONI	-14.9610 %	Anomala
OLIVIERI GIUSEPPE	-14.9580 %	Anomala
RGT APPALTI SRL	-14.9540 %	Anomala
EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS	-14.9530 %	Anomala
ROMANO PASQUALE	-14.9500 %	Anomala
Nuova Geosud - SNC di Saraceno & C.	-14.9330 %	Anomala
LAGAN & ALTEMPS s.r.l.	-14.9320 %	Anomala
SICLARI AGOSTINO Costruzioni Generali srl	-14.9280 %	Anomala
EDIL SERVICE DI PILEGGI VITTORIA	-14.9240 %	Anomala
A & G COSTRUZIONI SRL	-14.9200 %	Anomala
MUZZUPAPPA FRANCESCO ANTONIO	-14.9180 %	Anomala
ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE	-14.9137 %	Anomala
MOVI.TER.CO.STRA SRL	-14.9090 %	Anomala
ZURZOLO LUCIANO	-14.9089 %	Anomala
B.& G. COSTRUZIONI SRL	-14.8999 %	Anomala
BLU COSTRUZIONI SRL	-14.8990 %	Anomala
F.P. DI FAZZARI PIERINO & C. SAS	-14.8970 %	Anomala
ZETA COSTRUZIONI DI ZOCCALI EMILIA	-14.8970 %	Anomala
PAPALIA ROCCO	-14.8950 %	Anomala
<b>ITAL SEM SRL</b>	<b>-14.8880 %</b>	<b>1° classificata</b>
PROGEDIL SRL	-14.8867 %	2° classificata
CO.GE.PO SRL	-14.8830 %	Non anomala
SCATTARREGGIA GIUSEPPE	-14.8770 %	Non anomala
GUERRISI E TRIPODI SRL	-14.8760 %	Non anomala
COSTRUZIONI FLORES EUFEMIA SRL	-14.8700 %	Non anomala
IERACE MICHELE	-14.8565 %	Non anomala
SIMAB SRL	-14.8430 %	Non anomala
FILIPPONE ANTONIO	-14.8370 %	Non anomala
CALMOTER SAS DI PERRE ROCCO & C	-14.8010 %	Non anomala
LA COSTRUZIONE SRL	-14.8010 %	Non anomala
CARIDI CARLO	-14.7960 %	Non anomala
APPALTI SUD SRL	-14.7909 %	Non anomala
SAFFIOTI APPALTI & COSTRUZIONI	-14.7830 %	Non anomala
LOPRETE SALVATORE	-14.7770 %	Non anomala
DE A. COSTRUZIONI DI DE ANGELIS DEMETRIO	-14.7720 %	Non anomala
CATALDO FRANCESCO	-14.7707 %	Non anomala
STRATI GIUSEPPE NATALE	-14.7606 %	Non anomala
MESIANO SRL COSTRUZIONI GENERALI	-14.7485 %	Non anomala
SILVESTRO GEOM.ANTONIO	-14.7170 %	Non anomala
G.F.COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.7030 %	Non anomala
MO.TER DI ROTUNDO FRANCESCO & C. SNC	-14.6990 %	Non anomala
PARISI ANTONIO	-14.6596 %	Non anomala
Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni S.r.l.	-14.6362 %	Non anomala
MONTELEONE TERESA	-14.6280 %	Non anomala
IEROMEDIA SRL	-14.6192 %	Non anomala

MARTINO FRANCESCO	-14.6010 %	Non anomala
EDIL COMMERCIO SRL	-14.5290 %	Non anomala
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-14.5132 %	Non anomala
DE BRUNO CARMELO	-14.5061 %	Non anomala
RIZZO ANNUNCIATO	-14.4910 %	Non anomala
EFFECI COSTRUZIONI SRL	-14.4900 %	Non anomala
SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	-14.4540 %	Non anomala
SERVICE'S ENTREPRISE DI TRIPODI FILIPPO	-14.4020 %	Non anomala
LARUFFA E LONGO SRL	-14.1822 %	Non anomala
A.E.T. SRL	-14.1610 %	Non anomala
STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI	-14.0600 %	Non anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-14.0000 %	Non anomala
PORTAFORTUNA GEOM FILIPPO	-13.9978 %	Non anomala
GULLACE FERDINANDO	-13.9500 %	Non anomala
TEKNA SRL	-13.9480 %	Non anomala
I.C.O.P. s.r.l. di Siciliano Antonio	-13.8750 %	Non anomala
GEOBETON SRL	-13.7810 %	Non anomala
G.S.C SRL	-13.7540 %	Ala Inferiore
SION s.r.l.	-13.7510 %	Ala Inferiore
PASSERI MARCO	-13.6313 %	Ala Inferiore
LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-13.5010 %	Ala Inferiore
VIA VAI ROAD SRL	-13.4391 %	Ala Inferiore
ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE	-12.8880 %	Ala Inferiore
VACAL COSTRUZIONI SRL	-12.6700 %	Ala Inferiore
ZAPPIA ANGELO	-12.3117 %	Ala Inferiore
RINALDO ROCCO	-11.5190 %	Ala Inferiore
STRADIT SRL	-7.8700 %	Ala Inferiore

## GARA N.4

### Manutenzione straordinaria della S.P. 29 tratto quadrivio Amato - Ferrandina.

#### C.I.G 048966110A

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 150.850,00,oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: €. 147.936,47;

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.913,53;

Categoria prevalente OG3 – importo €. 118.439,46

Categoria scorporabile e subappaltabile: OS12-importo €. 29.497,01

Imprese partecipanti: n. 100-Imprese escluse: n. 6- Imprese ammesse: n. 94 ( **vedi Allegato A e B**)

Impresa aggiudicataria: **“GUERRISI E TRIPODI SRL”** che ha offerto il ribasso del -14.8230 %

Importo complessivo di aggiudicazione: 128.921,37, oltre IVA

### ALLEGATO A (imprese escluse)

- 1 - CARBONE DOMENICO
- 2 - EDIL IMPIANTI SRL
- 3 - EUROCOSTRUZIONI SRL
- 4 - G.L.M. COSTRUZIONI SRL
- 5 - RESTAURO E COSTRUZIONI SRL
- 6 - S.C.A COSTRUZIONI SRL

### ALLEGATO B( griglia di aggiudicazione )

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -14.665

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.177

Soglia di anomalia: -14.842

IARIA DEMETRIO SAS	-29.3423 %	Ala Superiore
AGOSTINO COSIMO ANTONINO	-28.8370 %	Ala Superiore
IMPRESIG SRL	-17.0580 %	Ala Superiore
EDILCOSTRUZIONI F.LLI SETTINERI SRL	-16.3330 %	Ala Superiore
COSTRUZIONI sas di Armando Pellicanò & C.	-15.0000 %	Ala Superiore
COGIMI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
CATIZONE PIETRO FIORE	-15.0000 %	Ala Superiore
CIAPPINA FRANCESCO	-15.0000 %	Ala Superiore
R.R. APPALTI E COSTRUZIONI SAS	-14.9995 %	Ala Superiore
C.S.B. SRL	-14.9990 %	Ala Superiore
MARRA VINCENZO	-14.9980 %	Anomala
MESIANO COSTRUZIONI SRL	-14.9980 %	Anomala
RGT APPALTI SRL	-14.9680 %	Anomala
OLIVIERI GIUSEPPE	-14.9580 %	Anomala
EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS	-14.9520 %	Anomala
ROMANO PASQUALE	-14.9500 %	Anomala
Nuova Geosud - SNC di Saraceno & C.	-14.9390 %	Anomala

LAGAN & ALTEMPS s.r.l.	-14.9370 %	Anomala
SICLARI AGOSTINO Costruzioni Generali srl	-14.9350 %	Anomala
ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE	-14.9199 %	Anomala
BLU COSTRUZIONI SRL	-14.9130 %	Anomala
EDIL SERVICE DI PILEGGI VITTORIA	-14.9130 %	Anomala
ZURZOLO LUCIANO	-14.9103 %	Anomala
B.& G. COSTRUZIONI SRL	-14.9033 %	Anomala
MUZZUPAPPA FRANCESCO ANTONIO	-14.8970 %	Anomala
GRECO SALVATORE	-14.8937 %	Anomala
IERACE MICHELE	-14.8937 %	Anomala
PAPALIA ROCCO	-14.8930 %	Anomala
ITAL SEM SRL	-14.8880 %	Anomala
DE A. COSTRUZIONI DI DE ANGELIS DEMETRIO	-14.8880 %	Anomala
C.E.B COSTRUZIONI EDILI BRUNI	-14.8872 %	Anomala
SAFFIOTI APPALTI & COSTRUZIONI	-14.8840 %	Anomala
EDIL COMMERCIO SRL	-14.8830 %	Anomala
A & G COSTRUZIONI SRL	-14.8790 %	Anomala
LOPRETE SALVATORE	-14.8770 %	Anomala
CO.GE.PO SRL	-14.8750 %	Anomala
F.P. DI FAZZARI PIERINO & C. SAS	-14.8720 %	Anomala
<b>GUERRISI E TRIPODI SRL</b>	<b>-14.8230 %</b>	<b>1° classificata</b>
SIMAB SRL	-14.7990 %	2° classificata
CALMOTER SAS DI PERRE ROCCO & C	-14.7909 %	Non anomala
PROGEDIL SRL	-14.7899 %	Non anomala
COSTRUZIONI E IMMOBILIARE SRL	-14.7889 %	Non anomala
MONTELEONE TERESA	-14.7880 %	Non anomala
I.C.A.R.O. SRL UNIPERSONALE	-14.7700 %	Non anomala
CARIDI CARLO	-14.7650 %	Non anomala
FILIPPONE ANTONIO	-14.7630 %	Non anomala
ROMANO FO.PA COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.7586 %	Non anomala
STRATI GIUSEPPE NATALE	-14.7505 %	Non anomala
CO.E.S DI GUZZO FRANCESCO SRL	-14.7485 %	Non anomala
ROGU COSTRUZIONI SRL	-14.7384 %	Non anomala
CATALDO FRANCESCO	-14.7303 %	Non anomala
EDILTECNO SRL	-14.7283 %	Non anomala
APPALTI SUD SRL	-14.7202 %	Non anomala
LU.DO.TO.MI SRL	-14.7101 %	Non anomala
MESIANO SRL COSTRUZIONI GENERALI	-14.7081 %	Non anomala
LA COSTRUZIONE SRL	-14.6970 %	Non anomala
SILVESTRO GEOM.ANTONIO	-14.6930 %	Non anomala
IEROMEDIA SRL	-14.6677 %	Non anomala
COSTRUZIONI FLORES EUFEMIA SRL	-14.6475 %	Non anomala
MOVI.TER.CO.STRA SRL	-14.6172 %	Non anomala
ZETA COSTRUZIONI DI ZOCCALI EMILIA	-14.6130 %	Non anomala
EFFECI COSTRUZIONI SRL	-14.6100 %	Non anomala
PARISI ANTONIO	-14.5995 %	Non anomala
MO.TER DI ROTUNDO FRANCESCO & C. SNC	-14.5990 %	Non anomala
Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni S.r.l.	-14.5862 %	Non anomala
EDIL DORA DI BRUNO ROMEO	-14.5800 %	Non anomala

G.F.COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.5601 %	Non anomala
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-14.5268 %	Non anomala
SCATTARREGGIA GIUSEPPE	-14.5170 %	Non anomala
DE BRUNO CARMELO	-14.5061 %	Non anomala
SERVICE'S ENTREPRISE DI TRIPODI FILIPPO	-14.5050 %	Non anomala
RIZZO ANNUNCIATO	-14.4170 %	Non anomala
SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	-14.3720 %	Non anomala
MARTINO FRANCESCO	-14.3400 %	Non anomala
LARUFFA E LONGO SRL	-14.2290 %	Non anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-14.1400 %	Non anomala
A.E.T. SRL	-14.1310 %	Non anomala
STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI	-14.1000 %	Non anomala
PORTAFORTUNA GEOM FILIPPO	-13.9978 %	Non anomala
FILIPPONE DOMENICO	-13.9500 %	Non anomala
TEKNA SRL	-13.9480 %	Non anomala
GEOBETON SRL	-13.9270 %	Non anomala
STRADIT SRL	-13.8780 %	Non anomala
I.C.O.P. s.r.l. di Siciliano Antonio	-13.8750 %	Non anomala
G.S.C SRL	-13.7540 %	Ala Inferiore
ZAPPIA ANGELO	-13.6422 %	Ala Inferiore
PASSERI MARCO	-13.5777 %	Ala Inferiore
LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-13.5010 %	Ala Inferiore
VIA VAI ROAD SRL	-13.4390 %	Ala Inferiore
SION s.r.l.	-13.3330 %	Ala Inferiore
RINALDO ROCCO	-11.4990 %	Ala Inferiore
ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE	-10.7390 %	Ala Inferiore
VACAL COSTRUZIONI SRL	-7.9000 %	Ala Inferiore
GUERRISI ROCCO COSTRUZIONI	-7.7000 %	Ala Inferiore

## GARA N.5

**Adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della S.P.86 Bivio**

**Catalisano - San Giovanni di Gerace. CIG. 049567973E**

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 144.591,47, oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: €. 141.621,12

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.970,35

**Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenere alla categoria OG3 "Strade e opere complementare" e OS12"Barriere e protezioni stradali**

Imprese partecipanti: n. 97- Imprese escluse: n. 9- Imprese ammesse: n. 88( **vedi Allegato A e B**)

Impresa aggiudicataria: **"EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS"** che ha offerto il ribasso del -14.8420 % .

Importo complessivo di aggiudicazione: €.123.572,06, oltre IVA.

### ALLEGATO A (imprese escluse)

- 1 - BACAR SRL
- 2 - CHINNI' GEOM. DOMENICO
- 3 - EDIL IMPIANTI SRL
- 4 - EUROCOSTRUZIONI SRL
- 5 - PLANET COSTRUZIONI DI BARBARO ANTONIO
- 6 - RESTAURO E COSTRUZIONI SRL
- 7 - S.C.A COSTRUZIONI SRL
- 8 - SARTIANO FORTUNATO
- 9 - SCALI ING. NICODEMO

### ALLEGATO B( griglia di aggiudicazione )

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -14.568

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.279

Soglia di anomalia: -14.847

AGOSTINO COSIMO ANTONINO	-28.4560 %	Ala Superiore
GIOCONDO GIUSEPPE	-24.5820 %	Ala Superiore
COGIMI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
CATIZONE PIETRO FIORE	-15.0000 %	Ala Superiore
MESIANO COSTRUZIONI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
R.R. APPALTI E COSTRUZIONI SAS	-14.9998 %	Ala Superiore
COSTRUZIONI E IMMOBILIARE SRL	-14.9990 %	Ala Superiore
EDILCOSTRUZIONI F.LLI SETTINERI SRL	-14.9990 %	Ala Superiore
C.S.B. SRL	-14.9950 %	Ala Superiore
EDIL SERVICE DI PILEGGI VITTORIA	-14.9860 %	Anomala
CONDELLI ANTONIO	-14.9760 %	Anomala
MARRA VINCENZO	-14.9690 %	Anomala
C.E.B COSTRUZIONI EDILI BRUNI	-14.9597 %	Anomala

OLIVIERI GIUSEPPE	-14.9580 %	Anomala
GARAFFA DAMIANO	-14.9560 %	Anomala
ROMANO PASQUALE	-14.9500 %	Anomala
LAGAN & ALTEMPS s.r.l.	-14.9460 %	Anomala
Nuova Geosud - SNC di Saraceno & C.	-14.9450 %	Anomala
SICLARI AGOSTINO Costruzioni Generali srl	-14.9390 %	Anomala
MUZZUPAPPA FRANCESCO ANTONIO	-14.9290 %	Anomala
ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE	-14.9213 %	Anomala
ZURZOLO LUCIANO	-14.9193 %	Anomala
B.& G. COSTRUZIONI SRL	-14.9073 %	Anomala
GRECO SALVATORE	-14.8977 %	Anomala
F.P. DI FAZZARI PIERINO & C. SAS	-14.8910 %	Anomala
ITAL SEM SRL	-14.8880 %	Anomala
LOPRETE SALVATORE	-14.8870 %	Anomala
DE A. COSTRUZIONI DI DE ANGELIS DEMETRIO	-14.8810 %	Anomala
IERACE MICHELE	-14.8777 %	Anomala
A & G COSTRUZIONI SRL	-14.8760 %	Anomala
CO.GE.PO SRL	-14.8630 %	Anomala
EDIL NAPOLI SAS DI NAPOLI DOMENICO & C	-14.8530 %	Anomala
<b>EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS</b>	<b>-14.8420 %</b>	<b>1° classificata</b>
GARAFFA NICOLA	-14.8210 %	2° classificata
CO.GI.VE SAS DI VENTRA VINCENZO & C.	-14.8120 %	Non anomala
MOVI.TER.CO.STRA SRL	-14.7970 %	Non anomala
CALMOTER SAS DI PERRE ROCCO & C	-14.7808 %	Non anomala
SIMAB SRL	-14.7780 %	Non anomala
GUERRISI E TRIPODI SRL	-14.7350 %	Non anomala
NOCERA SRL	-14.7220 %	Non anomala
Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni S.r.l.	-14.7152 %	Non anomala
G.N. COSTRUZIONI DI NIRTA GIUSEPPE	-14.7130 %	Non anomala
MESIANO SRL COSTRUZIONI GENERALI	-14.7080 %	Non anomala
COSTRUZIONI FLORES EUFEMIA SRL	-14.6800 %	Non anomala
CARIDI CARLO	-14.6730 %	Non anomala
SILVESTRO GEOM.ANTONIO	-14.6350 %	Non anomala
ARMOCIDA GIUSEPPE	-14.6000 %	Non anomala
MO.TER DI ROTUNDO FRANCESCO & C. SNC	-14.5550 %	Non anomala
PAPALIA ROCCO	-14.5450 %	Non anomala
MONTELEONE TERESA	-14.5290 %	Non anomala
DE BRUNO CARMELO	-14.5061 %	Non anomala
SCATTARREGGIA GIUSEPPE	-14.4970 %	Non anomala
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-14.4879 %	Non anomala
ZETA COSTRUZIONI DI ZOCCALI EMILIA	-14.4560 %	Non anomala
RIZZO ANNUNCIATO	-14.4440 %	Non anomala
NOTA CARMELA ANTONIA	-14.4312 %	Non anomala
SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	-14.4050 %	Non anomala
LA COSTRUZIONE SRL	-14.3890 %	Non anomala
FILIPPONE DOMENICO	-14.3800 %	Non anomala
EDIL COMMERCIO SRL	-14.3750 %	Non anomala
MARTINO FRANCESCO	-14.3680 %	Non anomala
A.E.T. SRL	-14.3150 %	Non anomala

I.G.S. SRL	-14.2650 %	Non anomala
EDIL DORA DI BRUNO ROMEO	-14.2580 %	Non anomala
I.C.A.R.O. SRL UNIPERSONALE	-14.2300 %	Non anomala
ZAPPIA ANGELO	-14.2222 %	Non anomala
MO.CO.MA SOCIETA' COOPERATIVA	-14.1800 %	Non anomala
STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI	-14.1500 %	Non anomala
PAPALIA ANTONINO	-14.0070 %	Non anomala
BLU COSTRUZIONI SRL	-14.0000 %	Non anomala
PROGEDIL SRL	-13.9999 %	Non anomala
PORTAFORTUNA GEOM FILIPPO	-13.9978 %	Non anomala
PAPELLO COSTRUZIONI SRL	-13.9900 %	Non anomala
ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE	-13.9890 %	Non anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-13.9800 %	Non anomala
TEKNA SRL	-13.9480 %	Non anomala
LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-13.9010 %	Non anomala
SION s.r.l.	-13.8890 %	Non anomala
I.C.O.P. s.r.l. di Siciliano Antonio	-13.8750 %	Non anomala
LARUFFA E LONGO SRL	-13.7890 %	Ala Inferiore
G.S.C SRL	-13.7540 %	Ala Inferiore
GEOBETON SRL	-13.6030 %	Ala Inferiore
VIA VAI ROAD SRL	-13.4391 %	Ala Inferiore
PASSERI MARCO	-13.4343 %	Ala Inferiore
VACAL COSTRUZIONI SRL	-12.9100 %	Ala Inferiore
RINALDO ROCCO	-11.4810 %	Ala Inferiore
STRADIT SRL	-7.8170 %	Ala Inferiore
GUERRISI ROCCO COSTRUZIONI	-6.4500 %	Ala Inferiore

## GARA N.6

### Saline-Stinò Ammodernamento. CIG. 0483029024

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 141.421,67, oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: €. 138.228,40

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.193,27

**Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenere alla categoria OG3 "Strade e opere complementare"**

Imprese partecipanti: n. 109-Imprese escluse: n. 8- Imprese ammesse: n. 101( **vedi Allegato A e B**)

Impresa aggiudicataria: "NOCERA SRL" che ha offerto il ribasso del -14.8340 % .

Importo complessivo di aggiudicazione: €.120.916,86, oltre IVA.

### ALLEGATO A (imprese escluse)

- 1 - BACAR SRL
- 2 - CHINNI' GEOM. DOMENICO
- 3 - EDIL IMPIANTI SRL
- 4 - EUROCOSTRUZIONI SRL
- 5 - G.L.M. COSTRUZIONI SRL
- 6 - KRONOS SRL
- 7 - PLANET COSTRUZIONI DI BARBARO ANTONIO
- 8 - SARTIANO FORTUNATO

### ALLEGATO B( griglia di aggiudicazione )

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -14.621

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.216

Soglia di anomalia: -14.837

IARIA DEMETRIO SAS	-29.7766 %	Ala Superiore
MESIANO COSTRUZIONI SRL	-25.7310 %	Ala Superiore
PRATICO' ANTONIO	-22.6230 %	Ala Superiore
COSTRUZIONI sas di Armando Pellicanò & C.	-18.8882 %	Ala Superiore
EDILCOSTRUZIONI F.LLI SETTINERI SRL	-18.2330 %	Ala Superiore
CATIZONE PIETRO FIORE	-15.0000 %	Ala Superiore
DE CARLO VINCENZO	-14.9990 %	Ala Superiore
R.R. APPALTI E COSTRUZIONI SAS	-14.9989 %	Ala Superiore
BLU COSTRUZIONI SRL	-14.9960 %	Ala Superiore
ROMANO FO.PA COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.9910 %	Ala Superiore
C.S.B. SRL	-14.9910 %	Ala Superiore
CONDELLI ANTONIO	-14.9850 %	Anomala
EDIL SERVICE DI PILEGGI VITTORIA	-14.9650 %	Anomala
RGT APPALTI SRL	-14.9620 %	Anomala
CON.AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC.COOP. ARL	-14.9590 %	Anomala

OLIVIERI GIUSEPPE	-14.9580 %	Anomala
SICLARI AGOSTINO Costruzioni Generali srl	-14.9520 %	Anomala
EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS	-14.9520 %	Anomala
LAGAN & ALTEMPS s.r.l.	-14.9510 %	Anomala
Nuova Geosud - SNC di Saraceno & C.	-14.9510 %	Anomala
ROMANO PASQUALE	-14.9500 %	Anomala
MOVI.TER.CO.STRA SRL	-14.9470 %	Anomala
ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE	-14.9273 %	Anomala
ZURZOLO LUCIANO	-14.9207 %	Anomala
COSTRUZIONI E IMMOBILIARE SRL	-14.9120 %	Anomala
B.& G. COSTRUZIONI SRL	-14.9117 %	Anomala
A & G COSTRUZIONI SRL	-14.9100 %	Anomala
GRECO SALVATORE	-14.9013 %	Anomala
EDIL NAPOLI SAS DI NAPOLI DOMENICO & C	-14.8950 %	Anomala
Pellegrino Nicola	-14.8930 %	Anomala
CHIMERA COSTRUZIONI SRL	-14.8900 %	Anomala
F.P. DI FAZZARI PIERINO & C. SAS	-14.8880 %	Anomala
ITAL SEM SRL	-14.8880 %	Anomala
CAPOGRECO DOMENICO	-14.8800 %	Anomala
MARRA VINCENZO	-14.8690 %	Anomala
EDIL DORA DI BRUNO ROMEO	-14.8580 %	Anomala
CO.GI.VE SAS DI VENTRA VINCENZO & C.	-14.8570 %	Anomala
CO.GE.PO SRL	-14.8570 %	Anomala
T.R COSTRUZIONI DI RODA' GIUSEPPE & C SAS	-14.8550 %	Anomala
IERACE MICHELE	-14.8392 %	Anomala
<b>NOCERA SRL</b>	<b>-14.8340 %</b>	<b>1° classificata</b>
MONTELEONE TERESA	-14.8210 %	2°classificata
EDIL COMMERCIO SRL	-14.7870 %	Non anomala
NOTA CARMELA ANTONIA	-14.7821 %	Non anomala
DE A. COSTRUZIONI DI DE ANGELIS DEMETRIO	-14.7790 %	Non anomala
CALMOTER SAS DI PERRE ROCCO & C	-14.7707 %	Non anomala
FILIPPONE ANTONIO	-14.7630 %	Non anomala
STRATI GIUSEPPE NATALE	-14.7404 %	Non anomala
GUERRISI E TRIPODI SRL	-14.7340 %	Non anomala
MESIANO SRL COSTRUZIONI GENERALI	-14.7210 %	Non anomala
PARISI ANTONIO	-14.7143 %	Non anomala
APPALTI SUD SRL	-14.7101 %	Non anomala
LU.DO.TO.MI SRL	-14.7000 %	Non anomala
EFFECI COSTRUZIONI SRL	-14.7000 %	Non anomala
COSTRUZIONI FLORES EUFEMIA SRL	-14.6900 %	Non anomala
CATALDO FRANCESCO	-14.6899 %	Non anomala
LOPRETE SALVATORE	-14.6680 %	Non anomala
SIMAB SRL	-14.6540 %	Non anomala
CARIDI CARLO	-14.6390 %	Non anomala
SAFFIOTI APPALTI & COSTRUZIONI	-14.6310 %	Non anomala
G.N. COSTRUZIONI DI NIRTA GIUSEPPE	-14.6110 %	Non anomala
IEROMEDIA SRL	-14.6091 %	Non anomala
ZETA COSTRUZIONI DI ZOCCALI EMILIA	-14.5860 %	Non anomala
Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni S.r.l.	-14.5562 %	Non anomala

SILVESTRO GEOM.ANTONIO	-14.5390 %	Non anomala
LARUFFA E LONGO SRL	-14.5380 %	Non anomala
MUZZUPAPPA FRANCESCO ANTONIO	-14.5200 %	Non anomala
DE BRUNO CARMELO	-14.5061 %	Non anomala
LA COSTRUZIONE SRL	-14.4910 %	Non anomala
SCATTARREGGIA GIUSEPPE	-14.4770 %	Non anomala
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-14.3571 %	Non anomala
SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	-14.3560 %	Non anomala
Stelitano Giacomo	-14.3300 %	Non anomala
G.F.COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.3030 %	Non anomala
PAPALIA ROCCO	-14.2820 %	Non anomala
RIZZO ANNUNCIATO	-14.2810 %	Non anomala
MO.TER DI ROTUNDO FRANCESCO & C. SNC	-14.2280 %	Non anomala
MARTINO FRANCESCO	-14.2260 %	Non anomala
A.E.T. SRL	-14.1690 %	Non anomala
FILIPPONE DOMENICO	-14.1500 %	Non anomala
ARMOCIDA GIUSEPPE	-14.1500 %	Non anomala
STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI	-14.1400 %	Non anomala
MICELI PIETRO	-14.1130 %	Non anomala
PAPALIA ANTONINO	-14.0060 %	Non anomala
PORTAFORTUNA GEOM FILIPPO	-13.9978 %	Non anomala
PROGEDIL SRL	-13.9937 %	Non anomala
TEKNA SRL	-13.9480 %	Non anomala
STRADIT SRL	-13.8780 %	Non anomala
I.C.O.P. s.r.l. di Siciliano Antonio	-13.8750 %	Non anomala
ZAPPIA ANGELO	-13.8117 %	Non anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-13.8000 %	Ala Inferiore
G.S.C SRL	-13.7540 %	Ala Inferiore
VIA VAI ROAD SRL	-13.4390 %	Ala Inferiore
PASSERI MARCO	-13.3212 %	Ala Inferiore
GEOBETON SRL	-13.2540 %	Ala Inferiore
SION s.r.l.	-12.6030 %	Ala Inferiore
LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-11.9010 %	Ala Inferiore
RINALDO ROCCO	-11.4660 %	Ala Inferiore
ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE	-11.3270 %	Ala Inferiore
VACAL COSTRUZIONI SRL	-10.9100 %	Ala Inferiore
GUERRISI ROCCO COSTRUZIONI	-9.7000 %	Ala Inferiore

## GARA N.7

**Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 29 Bivio Resta-Amato Km. 1+000 – 3+000- CIG:0494104384**

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 130.480,58, oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: €.127.901,51

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.579,07

**Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenere alla categoria OG3 "Strade e opere complementare"**

Imprese partecipanti: n. 122-Imprese escluse: n. 11- Imprese ammesse: n. 111( **vedi Allegato A e B**)

Impresa aggiudicataria: **"IERACE MICHELE** che ha offerto il ribasso del -14.8199 % .

Importo complessivo di aggiudicazione: €.111.525,70, oltre IVA.

### ALLEGATO A (imprese escluse)

- 1 - BACAR SRL
- 2 - CARBONE DOMENICO
- 3 - CHINNI' GEOM. DOMENICO
- 4 - EDIL IMPIANTI SRL
- 5 - EUROCOSTRUZIONI SRL
- 6 - G.L.M. COSTRUZIONI
- 7 - KRONOS SRL
- 8 - PLANET COSTRUZIONI DI BARBARO ANTONIO
- 9 - RESTAURO E COSTRUZIONI SRL
- 10 - S.C.A COSTRUZIONI SRL
- 11 - SARTIANO FORTUNATO

### ALLEGATO B( griglia di aggiudicazione )

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -14.610

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.213

Soglia di anomalia: -14.823

IARIA DEMETRIO SAS	-29.6756 %	Ala Superiore
AGOSTINO COSIMO ANTONINO	-28.1120 %	Ala Superiore
GIOCONDO GIUSEPPE	-27.1850 %	Ala Superiore
IMPRESIG SRL	-23.3180 %	Ala Superiore
EDILCOSTRUZIONI F.LLI SETTINERI SRL	-17.0130 %	Ala Superiore
COGIMI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
CATIZONE PIETRO FIORE	-15.0000 %	Ala Superiore
CIAPPINA FRANCESCO	-15.0000 %	Ala Superiore
DE CARLO VINCENZO	-15.0000 %	Ala Superiore
MESIANO COSTRUZIONI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
COSTRUZIONI sas di Armando Pellicanò & C.	-14.9991 %	Ala Superiore
MARRA VINCENZO	-14.9990 %	Ala Superiore
R.R. APPALTI E COSTRUZIONI SAS	-14.9989 %	Anomala
SAFFIOTI APPALTI & COSTRUZIONI	-14.9980 %	Anomala
BLU COSTRUZIONI SRL	-14.9970 %	Anomala
CONDELLI ANTONIO	-14.9880 %	Anomala

C.S.B. SRL	-14.9870 %	Anomala
C.E.B COSTRUZIONI EDILI BRUNI	-14.9711 %	Anomala
RGT APPALTI SRL	-14.9590 %	Anomala
OLIVIERI GIUSEPPE	-14.9580 %	Anomala
Nuova Geosud - SNC di Saraceno & C.	-14.9570 %	Anomala
SICLARI AGOSTINO Costruzioni Generali srl	-14.9560 %	Anomala
LAGAN & ALTEMPS s.r.l.	-14.9540 %	Anomala
EDIL SERVICE DI PILEGGI VITTORIA	-14.9520 %	Anomala
EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS	-14.9510 %	Anomala
ROMANO PASQUALE	-14.9500 %	Anomala
ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE	-14.9287 %	Anomala
ZURZOLO LUCIANO	-14.9283 %	Anomala
B.& G. COSTRUZIONI SRL	-14.9213 %	Anomala
MONTELEONE TERESA	-14.9210 %	Anomala
SOUTH ELECTRIC DI SERRAO S.	-14.9200 %	Anomala
GRECO SALVATORE	-14.9100 %	Anomala
A & G COSTRUZIONI SRL	-14.8990 %	Anomala
F.P. DI FAZZARI PIERINO & C. SAS	-14.8890 %	Anomala
LOPRETE SALVATORE	-14.8880 %	Anomala
ITAL SEM SRL	-14.8880 %	Anomala
G.N. COSTRUZIONI DI NIRTA GIUSEPPE	-14.8820 %	Anomala
CO.GE.PO SRL	-14.8600 %	Anomala
DE A. COSTRUZIONI DI DE ANGELIS DEMETRIO	-14.8310 %	Anomala
<b>IERACE MICHELE</b>	<b>-14.8199 %</b>	<b>1° classificata</b>
ROGU COSTRUZIONI SRL	-14.7889 %	2° classificata
NOTA CARMELA ANTONIA	-14.7838 %	Non anomala
PARISI ANTONIO	-14.7810 %	Non anomala
CHIMERA COSTRUZIONI SRL	-14.7800 %	Non anomala
COSTRUZIONI E IMMOBILIARE SRL	-14.7788 %	Non anomala
EDIL NAPOLI SAS DI NAPOLI DOMENICO & C	-14.7630 %	Non anomala
FILIPPONE ANTONIO	-14.7630 %	Non anomala
CALMOTER SAS DI PERRE ROCCO & C	-14.7606 %	Non anomala
CO.E.S DI GUZZO FRANCESCO SRL	-14.7586 %	Non anomala
EFFECI COSTRUZIONI SRL	-14.7500 %	Non anomala
PAPALIA ROCCO	-14.7440 %	Non anomala
SIMAB SRL	-14.7384 %	Non anomala
STRATI GIUSEPPE NATALE	-14.7303 %	Non anomala
EDILTECNO SRL	-14.7283 %	Non anomala
MESIANO SRL COSTRUZIONI GENERALI	-14.7220 %	Non anomala
ROMANO FO.PA COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.7182 %	Non anomala
A.E.T. SRL	-14.7140 %	Non anomala
APPALTI SUD SRL	-14.7000 %	Non anomala
CO.GI.VE SAS DI VENTRA VINCENZO & C.	-14.6980 %	Non anomala
Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni S.r.l.	-14.6962 %	Non anomala
LU.DO.TO.MI SRL	-14.6899 %	Non anomala
GUERRISI E TRIPODI SRL	-14.6840 %	Non anomala
CATALDO FRANCESCO	-14.6798 %	Non anomala
MUZZUPAPPA FRANCESCO ANTONIO	-14.6710 %	Non anomala
IEROMEDIA SRL	-14.6677 %	Non anomala

EDIL DORA DI BRUNO ROMEO	-14.6580 %	Non anomala
COSTRUZIONI FLORES EUFEMIA SRL	-14.6475 %	Non anomala
COSTRUZIONI CONTE DI CONTE PIETRO	-14.6400 %	Non anomala
MOVI.TER.CO.STRA SRL	-14.6172 %	Non anomala
SERVICE'S ENTREPRISE DI TRIPODI FILIPPO	-14.6060 %	Non anomala
CARIDI CARLO	-14.5970 %	Non anomala
LA COSTRUZIONE SRL	-14.5630 %	Non anomala
CAPOGRECO DOMENICO	-14.5500 %	Non anomala
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-14.5139 %	Non anomala
NOCERA SRL	-14.5110 %	Non anomala
DE BRUNO CARMELO	-14.5061 %	Non anomala
SILVESTRO GEOM.ANTONIO	-14.4820 %	Non anomala
SCATTARREGGIA GIUSEPPE	-14.4570 %	Non anomala
ZETA COSTRUZIONI DI ZOCCALI EMILIA	-14.3770 %	Non anomala
EDIL COMMERCIO SRL	-14.3090 %	Non anomala
ARMOCIDA GIUSEPPE	-14.3000 %	Non anomala
SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	-14.2530 %	Non anomala
LARUFFA E LONGO SRL	-14.2230 %	Non anomala
STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI	-14.2100 %	Non anomala
MARTINO FRANCESCO	-14.1920 %	Non anomala
RIZZO ANNUNCIATO	-14.1350 %	Non anomala
GEOBETON SRL	-14.1110 %	Non anomala
G.F.COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.1060 %	Non anomala
PAPALIA ANTONINO	-14.0050 %	Non anomala
PORTAFORTUNA GEOM FILIPPO	-13.9978 %	Non anomala
MO.TER DI ROTUNDO FRANCESCO & C. SNC	-13.9850 %	Non anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-13.9700 %	Non anomala
ZAPPIA ANGELO	-13.9485 %	Non anomala
TEKNA SRL	-13.9480 %	Non anomala
PROGEDIL SRL	-13.8899 %	Non anomala
STRADIT SRL	-13.8780 %	Non anomala
I.C.O.P. s.r.l. di Siciliano Antonio	-13.8750 %	Non anomala
MICELI PIETRO	-13.8670 %	Non anomala
G.S.C SRL	-13.7540 %	Non anomala
LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-13.7510 %	Ala Inferiore
VIA VAI ROAD SRL	-13.4390 %	Ala Inferiore
PASSERI MARCO	-13.1039 %	Ala Inferiore
FILIPPONE DOMENICO	-12.7500 %	Ala Inferiore
I.C.A.R.O. SRL UNIPERSONALE	-12.5900 %	Ala Inferiore
SION s.r.l.	-12.3210 %	Ala Inferiore
EDILTECH SRL	-12.2000 %	Ala Inferiore
ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE	-12.1230 %	Ala Inferiore
ISOTECH SRL	-12.1000 %	Ala Inferiore
RINALDO ROCCO	-11.4560 %	Ala Inferiore
GUERRISI ROCCO COSTRUZIONI	-8.8930 %	Ala Inferiore
VACAL COSTRUZIONI SRL	-7.1900 %	Ala Inferiore

## GARA N.8

**Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 bis Bivio Calabretto-Cosoleto Km. 4+700. CIG. 0500406417**

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 122.234,24, oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: €.120.172,12

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €.2.062,12

**Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenere alla categoria OG3 "Strade e opere complementare"**

Imprese partecipanti: n. 110-Imprese escluse: n. 9- Imprese ammesse: n. 101( **vedi Allegato A e B**)

Impresa aggiudicataria: "**CO.GE.PO SRL**" che ha offerto il ribasso del -14.8530 % .

Importo complessivo di aggiudicazione: €.104.385,07, oltre IVA

### ALLEGATO A (imprese escluse)

- 1 - BACAR SRL
- 2 - CARBONE DOMENICO
- 3 - CHINNI' GEOM. DOMENICO
- 4 - EDIL IMPIANTI SRL
- 5 - EUROCOSTRUZIONI SRL
- 6 - G.L.M. COSTRUZIONI SRL
- 7 - PLANET COSTRUZIONI DI BARBARO
- 8 - RESTAURO E COSTRUZIONI SRL
- 9 - SARTIANO FORTUNATO

### ALLEGATO B( griglia di aggiudicazione )

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -14.564

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.295

Soglia di anomalia: -14.859

AGOSTINO COSIMO ANTONINO	-27.8720 %	Ala Superiore
IMPRESIG SRL	-22.2360 %	Ala Superiore
GIOCONDO GIUSEPPE	-21.9600 %	Ala Superiore
EDILCOSTRUZIONI F.LLI SETTINERI SRL	-15.1550 %	Ala Superiore
R.R. APPALTI E COSTRUZIONI SAS	-15.0000 %	Ala Superiore
COGIMI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
CATIZONE PIETRO FIORE	-15.0000 %	Ala Superiore
DE CARLO VINCENZO	-15.0000 %	Ala Superiore
CIAPPINA FRANCESCO	-15.0000 %	Ala Superiore
MESIANO COSTRUZIONI SRL	-15.0000 %	Ala Superiore
EDIL SERVICE DI PILEGGI VITTORIA	-14.9980 %	Ala Superiore
EDIL COMMERCIO SRL	-14.9840 %	Anomala
SAFFIOTI APPALTI & COSTRUZIONI	-14.9830 %	Anomala
C.S.B. SRL	-14.9830 %	Anomala
CONDELLI ANTONIO	-14.9810 %	Anomala
G.F.COSTRUZIONI EDILI SRL	-14.9797 %	Anomala
MARRA VINCENZO	-14.9790 %	Anomala
COSTRUZIONI E IMMOBILIARE SRL	-14.9750 %	Anomala

C.E.B COSTRUZIONI EDILI BRUNI	-14.9711 %	Anomala
RGT APPALTI SRL	-14.9710 %	Anomala
LOPRETE SALVATORE	-14.9680 %	Anomala
OLIVIERI GIUSEPPE	-14.9580 %	Anomala
EDIL DORA DI BRUNO ROMEO	-14.9580 %	Anomala
SICLARI AGOSTINO Costruzioni Generali srl	-14.9540 %	Anomala
Nuova Geosud - SNC di Saraceno & C.	-14.9530 %	Anomala
LAGAN & ALTEMPS s.r.l.	-14.9510 %	Anomala
ROMANO PASQUALE	-14.9500 %	Anomala
EDIL NAPOLI SAS DI NAPOLI DOMENICO & C	-14.9450 %	Anomala
B.& G. COSTRUZIONI SRL	-14.9343 %	Anomala
ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE	-14.9319 %	Anomala
ZURZOLO LUCIANO	-14.9317 %	Anomala
MUZZUPAPPA FRANCESCO ANTONIO	-14.9130 %	Anomala
GRECO SALVATORE	-14.9127 %	Anomala
MOVI.TER.CO.STRA SRL	-14.8989 %	Anomala
A & G COSTRUZIONI SRL	-14.8950 %	Anomala
SOUTH ELECTRIC DI SERRAO S.	-14.8900 %	Anomala
ITAL SEM SRL	-14.8880 %	Anomala
EDIL FUTURE GENERALI COSTRUZIONI SAS	-14.8760 %	Anomala
CHIMERA COSTRUZIONI SRL	-14.8700 %	Anomala
F.P. DI FAZZARI PIERINO & C. SAS	-14.8620 %	Anomala
G.N. COSTRUZIONI DI NIRTA GIUSEPPE	-14.8610 %	Anomala
<b>CO.GE.PO SRL</b>	<b>-14.8530 %</b>	<b>1°classificata</b>
IERACE MICHELE	-14.8111 %	2°classificata
DE A. COSTRUZIONI DI DE ANGELIS DEMETRIO	-14.8030 %	Non anomala
SERVICE'S ENTREPRISE DI TRIPODI FILIPPO	-14.7880 %	Non anomala
CO.GI.VE SAS DI VENTRA VINCENZO & C.	-14.7810 %	Non anomala
NOCERA SRL	-14.7790 %	Non anomala
SIMAB SRL	-14.7630 %	Non anomala
FILIPPONE ANTONIO	-14.7630 %	Non anomala
APPALTI SUD SRL	-14.7606 %	Non anomala
CALMOTER SAS DI PERRE ROCCO & C	-14.7505 %	Non anomala
MESIANO SRL COSTRUZIONI GENERALI	-14.7290 %	Non anomala
STRATI GIUSEPPE NATALE	-14.7202 %	Non anomala
ZETA COSTRUZIONI DI ZOCCALI EMILIA	-14.6830 %	Non anomala
SILVESTRO GEOM.ANTONIO	-14.6760 %	Non anomala
CATALDO FRANCESCO	-14.6596 %	Non anomala
Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni S.r.l.	-14.6062 %	Non anomala
IEROMEDIA SRL	-14.5990 %	Non anomala
LARUFFA E LONGO SRL	-14.5810 %	Non anomala
EFFECI COSTRUZIONI SRL	-14.5550 %	Non anomala
CARIDI CARLO	-14.5530 %	Non anomala
GUERRISI E TRIPODI SRL	-14.5440 %	Non anomala
PAPALIA ROCCO	-14.5420 %	Non anomala
ZAPPIA ANGELO	-14.5321 %	Non anomala
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-14.5284 %	Non anomala
DE BRUNO CARMELO	-14.5061 %	Non anomala
PARISI ANTONIO	-14.5050 %	Non anomala

SCATTARREGGIA GIUSEPPE	-14.4270 %	Non anomala
STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI	-14.4100 %	Non anomala
CAPOGRECO DOMENICO	-14.3800 %	Non anomala
LA COSTRUZIONE SRL	-14.2910 %	Non anomala
NOTA CARMELA ANTONIA	-14.2891 %	Non anomala
MONTELEONE TERESA	-14.1210 %	Non anomala
MARTINO FRANCESCO	-14.1080 %	Non anomala
PAPALIA ANTONINO	-14.0040 %	Non anomala
SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	-13.9980 %	Non anomala
PORTAFORTUNA GEOM FILIPPO	-13.9978 %	Non anomala
MO.TER DI ROTUNDO FRANCESCO & C. SNC	-13.9850 %	Non anomala
TEKNA SRL	-13.9480 %	Non anomala
RIZZO ANNUNCIATO	-13.9120 %	Non anomala
PASSERI MARCO	-13.8871 %	Non anomala
I.C.O.P. s.r.l. di Siciliano Antonio	-13.8750 %	Non anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-13.8650 %	Non anomala
LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-13.8510 %	Non anomala
MICELI PIETRO	-13.7830 %	Non anomala
G.S.C SRL	-13.7540 %	Non anomala
PROGEDIL SRL	-13.7180 %	Non anomala
BLU COSTRUZIONI SRL	-13.5790 %	Non anomala
ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE	-13.4490 %	Non anomala
VIA VAI ROAD SRL	-13.4391 %	Non anomala
I.C.A.R.O. SRL UNIPERSONALE	-13.4300 %	Ala Inferiore
A.E.T. SRL	-13.1510 %	Ala Inferiore
GEOBETON SRL	-12.9230 %	Ala Inferiore
EDILTECH SRL	-12.2000 %	Ala Inferiore
ISOTECH SRL	-12.1000 %	Ala Inferiore
GUERRISI ROCCO COSTRUZIONI	-12.0000 %	Ala Inferiore
VACAL COSTRUZIONI SRL	-11.9000 %	Ala Inferiore
SION s.r.l.	-11.5500 %	Ala Inferiore
FILIPPONE DOMENICO	-11.5000 %	Ala Inferiore
RINALDO ROCCO	-11.4460 %	Ala Inferiore
STRADIT SRL	-8.1810 %	Ala Inferiore