



**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE**

ESITO PROVVISORIO del 26/01/2012

OGGETTO: COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO- Lavori di messa in sicurezza della viabilità intera al centro abitato". C.I.G. 2737210126-C.U.P.: G67H10000280002

Importo complessivo dell'appalto: € 115.503,39, oltre IVA

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: € 112.139,21

Costo del personale non soggetto a ribasso: € 7.277,04

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.364,18

Natura dei lavori: lavori stradali. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione tutti i lavori si intendono appartenere alla categoria **OG3** "Strade, autostrade, ponti, viadotti ... "

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e con le modalità indicate dagli artt. 86 e 122, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e dall'art. 121 del DPR 207/2010.

Imprese partecipanti: n. 17- Imprese ammesse: n. 17 (vedi allegato A e B)

Impresa aggiudicataria: **DE CARLO VINCENZO** che ha offerto il ribasso del 29.7720 % .

Importo complessivo di aggiudicazione: € 89.394,34, oltre IVA.

Pubblicazione bando di gara: all'Albo Online dell'Ente, del Comune di Roccaforte del Greco, sul portale dell'Ente appaltante e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Il presente esito di gara assolve a quanto previsto dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

ALLEGATO A (griglia di aggiudicazione)

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -28.528

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -2.402

Soglia di anomalia: -30.930

LAGAN & ALTEMPS s.r.l.	-31.7771 %	Ala Superiore
MARINO ATTILIO SRL	-31.6590 %	Ala Superiore
GUERRISI & TRIPODI SRL	-31.5430 %	Anomala
NOTA CARMELA ANTONIA	-31.5299 %	Anomala
MONTELEONE TERESA	-31.4950 %	Anomala
CAPOGRECO DOMENICO	-31.4870 %	Anomala
DOTT.FEDELE D'AGOSTINO	-31.4670 %	Anomala
FRA.VE.SA SRL	-31.4110 %	Anomala
COSTANZO LEOPOLDO	-31.1145 %	Anomala
GIOCONDO GIUSEPPE	-30.9878 %	Anomala
DE CARLO VINCENZO	-29.7720 %	Aggiudicataria
PANGALLO GIUSEPPINA	-29.7170 %	2^graduata
G.F.COSTRUZIONI EDILI SRL	-29.7047 %	Non anomala
EDIL COMMERCIO SRL	-17.9230 %	Non anomala
MORABITO SEBASTIANO	-12.7110 %	Non anomala
MESIANO COSTRUZIONI SRL	-11.9170 %	Ala Inferiore
TOMASELLO FRANCESCO	-3.2410 %	Ala Inferiore