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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 1)

Demolizioni e Rimozioni  (Cat 1)

1 / 4 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o

R.02.090.070 inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e

.b avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Compreso

01/06/2012 trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, Rimozione di manti

impermeabili bituminosi a doppio strato

2´300,00

SOMMANO m² 2´300,00 4,40 10´120,00

2 / 5 Demolizione di sottofondo in malta cementizia. Compreso ogni

R.02.060.140 onere per trasporto a discarica.

.a 60,00

01/06/2012

SOMMANO m³ 60,00 21,23 1´273,80

3 / 6 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che

R.02.080.010 centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento

.b al luogo di deposito provvisorio, compreso il trasporto allo

22/05/2012 scarico, compreso il calo in basso: per controsoffitti in lastre di

gesso.

250,00

SOMMANO m² 250,00 4,57 1´142,50

4 / 7 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale o

R.02.060.010 marmo, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm

.a compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e

01/06/2012 l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di

materiale, compreso trasporto a discarica a qualsiasi distanza.

100,00

SOMMANO m² 100,00 8,35 835,00

5 / 8 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla

R.02.110.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

.a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

23/05/2012 eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico

trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta

a qualsiasi distanza Di superficie fino a 3 m²

N° 5 Porte da sostituire 5,00 0,900 2,200 9,90

SOMMANO m² 9,90 6,96 68,90

6 / 9 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla

R.02.110.050 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

.b controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

22/05/2012 eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per

carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di

risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m²

Rimozione Porte Antipanico 6,00 1,200 2,150 15,48

Rimozione Porte Antipanico 1,00 2,000 2,150 4,30

Rimozione Porte Antipanico 2,00 1,000 2,150 4,30

Rimozione Porte Esterne su Via Diaz 3,00 1,200 2,150 7,74

SOMMANO m² 31,82 5,71 181,69

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 1) euro 13´621,89

----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica

A   R I P O R T A R E 13´621,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´621,89

INTERVENTI IN COPERTURA  (SpCat 2)

Interventi in Copertura  (Cat 2)

7 / 13 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso

E.11.070.090 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

.a finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in

22/05/2012 alluminio da 8/10

150,00

SOMMANO m 150,00 17,34 2´601,00

8 / 14 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro

E.11.070.120 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso

.e collari di sostegno in acciaio inox da 8/10

22/05/2012 150,00

SOMMANO m 150,00 17,59 2´638,50

9 / 18 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa

E.07.010.010 della impermeabilizzazione, dello spessore fino a 5 cm, tirata con

.c regolo per la livellazione della superficie: con malta di sabbia e

01/06/2012 cemento e rete di ripartizione

1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 13,60 16´320,00

10 / 19 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una

E.12.070.010 mano di primer bituminoso a solvente in quantità  non inferiore a

.a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

01/06/2012 con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità  non

inferiore a 300g/m²

2´140,00

SOMMANO m² 2´140,00 1,05 2´247,00

11 / 20 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana

E.12.010.010 bitume- polimero elastomerica, flessibilità  a freddo -25 °C,

.b applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte,

01/06/2012 di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo

primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8à·10 cm

in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:

armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm

2´140,00

SOMMANO m² 2´140,00 9,42 20´158,80

12 / 21 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana

E.12.010.050 bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico

.b sintetico resistenza al fuoco classe 1, flessibilità  a freddo -15 °C,

01/06/2012 applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte,

di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo

primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8à·10 cm

in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: con

rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana

esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

2´140,00

SOMMANO m² 2´140,00 13,30 28´462,00

Parziale INTERVENTI IN COPERTURA  (SpCat 2) euro 72´427,30

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica

A   R I P O R T A R E 86´049,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´049,19

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INTERNI  (SpCat 3)

Controsoffittature  (Cat 3)

13 / 15 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto

E.17.060.010 da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa

.a ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche,

22/05/2012 omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura

lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati

d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura

d'acciaio lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm, REI 120 con

sovrapposizione di un pannello in lana di legno mineralizzata ad

alta temperatura con magnes, compreso struttura portante.

250,00

SOMMANO m² 250,00 52,94 13´235,00

Elementi in Marmo  (Cat 4)

14 / 11 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o

E.14.010.010 marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷·18 cm e

.e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle

01/06/2012 coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera

con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature,

stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro

120,00

SOMMANO m 120,00 26,49 3´178,80

15 / 12 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anzichè

E.14.010.025 da  cm 2 (Percentuale del 12%)

.a 120,00

23/05/2012

SOMMANO 120,00 3,18 381,60

16 / 16 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino,

E.15.040.010 lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente

.g smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia,

01/06/2012 compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con

cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

Travertino

181,00

SOMMANO m² 181,00 98,08 17´752,48

17 / 17 Sovrapprezzo ai rivestimenti in pietra Per spessori di cm 3

E.15.040.020 anzichè da cm 2 (Percentuale del 12%)

.a 181,00

01/06/2012

SOMMANO 181,00 11,77 2´130,37

Infissi  (Cat 5)

18 / 10 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi

E.18.020.010 impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare

.a impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in

23/05/2012 multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con

esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e

chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm.

Con anta cieca liscia noce tanganika

N° 5 Porte da sostituire 5,00

COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica

A   R I P O R T A R E 5,00 122´727,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 122´727,44

SOMMANO cad 5,00 232,91 1´164,55

19 / 22 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio

E.18.160.130 cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad

.f uno o due battenti Maniglione interno tipo pusc con sblocco

22/05/2012 esterno per apertura

22,00

SOMMANO cad 22,00 185,85 4´088,70

20 / 23 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723

E.18.160.020 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore

.g avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,

22/05/2012 sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di

guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con

rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio

strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati

pià¹ foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie

realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,

completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,

maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in

opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.

REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.150

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 530,56 1´061,12

21 / 24 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723

E.18.160.040 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio

.j chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,

22/05/2012 sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di

guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con

rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio

strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati

pià¹ foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie

realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,

completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,

maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in

opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.

REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150

mm

9,00

SOMMANO cad 9,00 822,02 7´398,18

22 / 25 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723

E.18.160.040 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio

.p chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,

01/06/2012 sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di

guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con

rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio

strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati

pià¹ foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie

realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,

completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,

maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in

opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.

REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150

mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 957,46 957,46

COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica

A   R I P O R T A R E 137´397,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´397,45

Opere da Pittore  (Cat 6)

23 / 26 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con

E.21.010.010 applicazione di isolante acrilico all'acqua.

.a 5´067,18

22/05/2012

SOMMANO m² 5´067,18 2,10 10´641,08

24 / 27 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,

E.21.020.040 esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con

.c idropittura lavabile

22/05/2012 5´067,18

SOMMANO m² 5´067,18 5,28 26´754,71

25 / 28 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di

E.21.040.070 pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo

.a o di zinco

01/06/2012 450,00

SOMMANO m² 450,00 4,43 1´993,50

26 / 29 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su

E.21.040.080 tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

.d fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

01/06/2012 450,00

SOMMANO m 450,00 7,68 3´456,00

27 / 30 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

E.21.010.020 ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello.

01/06/2012 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 2,12 3´180,00

28 / 31 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia

E.21.020.070 opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti

.b atmosferici e permeabilità  al vapore, per esterni ed interni,

01/06/2012 applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del

supporto: colorata

1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 6,61 9´915,00

Parziale INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA INTERNI  (SpCat 3) euro 107´288,55

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica

A   R I P O R T A R E 193´337,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193´337,74

IMPIANTI  (SpCat 4)

Impianti  (Cat 7)

29 / 1 Intervento di ripristino elettrificazione impianto di

A001 condizionamento consistente nelle seguenti lavorazioni: (a)

07/12/2012 fornitura per sostituzione di blocco interruttore magnetotemico

differenziale 4P + N da 350 A, di marca primaria, per quadro

principale, con messa in opera a perfetta regola d'arte; (b)

fornitura per sostituzione di blocco interruttore magnetotermico

differenziale 4P +N  da 250 A, di marca primaria, per quadro

secondario, con messa in opera a perfetta regola d'arte; (c)

sistemazione delle apparecchiature mancanti del quadro elettrico

secondario del gruppo condizionamento comprendenti:

salvamotori, interruttori di sezionamento, contatori, spie di

controllo e protezioni di vario genere, fornitura dei materiali e

messa in opera a perfetta regola d'arte; (d) sostituzione cavi di

collegamento tra il quadro secondario e le apparecchiature

utilizzatori (pompe e sottoquadri esterni al quadro), fornitura dei

materiali e messa in opera a perfetta regola d'arte; (e) sostituzione

comandi macchine e termostati remoti per apparecchiature

ventilanti dei camerini, fornitura dei materiali e messa in opera a

perfetta regola d'arte; (f) revisione totale impianto elettrico del

sistema di condizionamento esistente in opera a perfetta regola

d'arte, il tutto  secondo il rispetto delle norme e le disposizioni in

materia compreso i marchi di qualità.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´620,00 7´620,00

30 / 2 Intervento di manutenzione impianto termico e condizionamento

A002 consistente nelle seguenti lavorazioni: (a) revisione dei due

07/12/2012 compressori della centrale termofrigorifera esietente e di eventuali

punti di perdita gas distacco e riattacco degli stessi compressori;

(b) sostituzione dei filtri deidratori esistenti; (c) ricarica del gas

refrigerante R407C per la quantità necessaria di 100 kg in opera a

perfetta regola d'arte; (d) controllo e pulizia del circuito frigorifero

con azoto liquido nella quantità necessaria di 30 kg; (e) revisione

totale dell'intero gruppo frigorifero. Il tutto compreso ogni onere

per tiro in basso e in alto dei compressori, da eseguirsi con gru di

adeguata lunghezza e portata, compreso il trasporto alla ditta

produttrice per le necessarie lavorazioni sui compressori, ed ogni

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo

le disposizioni normative vigenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´202,00 16´202,00

31 / 3 Intervento di manutenzione dell'Impianto Idrico Sanitario,

A003 comprendente la revisione, sostituzione di rubinetterie chiavi di

01/06/2012 arreasto, guarnizioni, cassette di scarico, ed ogni altro onere per

dare ogni apparecchio perfettamente funzionante a perfetta regola

d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,48 1´500,48

32 / 32 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate con bulbo bianco,

L.03.020.110 attacco E 27, 230 V-50 Hz, diametro 64 mm 25 W, lunghezza

.d 183 mm

01/06/2012 150,00

SOMMANO cad 150,00 6,29 943,50

33 / 33 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in

C.05.010.140 poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq reazione al fuoco

COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica

A   R I P O R T A R E 219´603,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219´603,72

.b classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

01/06/2012 termica 0,034Kcal/hm °C. Nel costo sono compresi gli oneri di

incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con

filo zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da

mm 20 per tubi 3/4"

100,00

SOMMANO m 100,00 5,90 590,00

34 / 34 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in

C.05.010.140 poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq reazione al fuoco

.c classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

01/06/2012 termica 0,034Kcal/hm °C. Nel costo sono compresi gli oneri di

incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con

filo zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da

mm 20 per tubi 1"

100,00

SOMMANO m 100,00 6,48 648,00

35 / 35 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in

C.05.010.140 poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq reazione al fuoco

.h classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità

01/06/2012 termica 0,034Kcal/hm °C. Nel costo sono compresi gli oneri di

incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con

filo zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da

mm 33 per tubi 3"

300,00

SOMMANO m 300,00 13,82 4´146,00

36 / 37 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso

M.08.010.06 in posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa con rango

0.d aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando

06/12/2012 velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria,

batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie

per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee

elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con

acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.

Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua

entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.

Potenzialitàtermica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità

frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA

(m³/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800

5,00

SOMMANO cad 5,00 585,02 2´925,10

37 / 38 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione

C.04.020.070 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min.,

.d caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10,

07/12/2012 grado di protezione IP44,in opera. Sono comprese: controflange

con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici.

Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non

inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 3,0/12,0/20

H = 0,86/0,69/0,33 DN = mm 50

1,00

SOMMANO cad 1,00 862,38 862,38

38 / 39 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione

C.04.020.070 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min.,

COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica

A   R I P O R T A R E 228´775,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´775,20

.m caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10,

07/12/2012 grado di protezione IP44,in opera. Sono comprese: controflange

con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici.

Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non

inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/30,0/60

H = 0,78/0,69/0,35 DN = mm 80

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´109,85 1´109,85

Parziale IMPIANTI  (SpCat 4) euro 36´547,31
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COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica

A   R I P O R T A R E 229´885,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´885,05

OPERE PROVVISIONALI  (SpCat 5)

Opere Provvisionali  (Cat 8)

39 / 36 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio

P.03.010.030 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita

.a Per il 1°mese o frazione

01/06/2012 Per la pitturazione esterna. 1´915,71

SOMMANO m² 1´915,71 2,67 5´114,95

Parziale OPERE PROVVISIONALI  (SpCat 5) euro 5´114,95

Parziale LAVORI A CORPO euro 235´000,00

T O T A L E   euro 235´000,00

----------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 13´621,89 5,797

  002 INTERVENTI IN COPERTURA 72´427,30 30,820

  003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI 107´288,55 45,655

  004 IMPIANTI 36´547,31 15,552

  005 OPERE PROVVISIONALI 5´114,95 2,177

Totale SUPER CATEGORIE euro 235´000,00 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Demolizioni e Rimozioni 13´621,89 5,797

  002 Interventi in Copertura 72´427,30 30,820

  003 Controsoffittature 13´235,00 5,632

  004 Elementi in Marmo 23´443,25 9,976

  005 Infissi 14´670,01 6,243

  006 Opere da Pittore 55´940,29 23,804

  007 Impianti 36´547,31 15,552

  008 Opere Provvisionali 5´114,95 2,177

Totale CATEGORIE euro 235´000,00 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Roccella Jonica
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 235´000,00 100,000

C:001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 13´621,89 5,797

C:001.001      Demolizioni e Rimozioni euro 13´621,89 5,797

C:002 INTERVENTI IN COPERTURA euro 72´427,30 30,820

C:002.002      Interventi in Copertura euro 72´427,30 30,820

C:003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI euro 107´288,55 45,655

C:003.003      Controsoffittature euro 13´235,00 5,632

C:003.004      Elementi in Marmo euro 23´443,25 9,976

C:003.005      Infissi euro 14´670,01 6,243

C:003.006      Opere da Pittore euro 55´940,29 23,804

C:004 IMPIANTI euro 36´547,31 15,552

C:004.007      Impianti euro 36´547,31 15,552

C:005 OPERE PROVVISIONALI euro 5´114,95 2,177

C:005.008      Opere Provvisionali euro 5´114,95 2,177

TOTALE  euro 235´000,00 100,000

     Roccella Jonica, 11/03/2013

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 



 

 

 

 

 

 

   QUADRO ECONOMICO   

A LAVORI A BASE DI APPALTO   

a1 lavori a corpo  €         235.000,00    

    sommano lavori  €            235.000,00  

a2 oneri per la sicurezza  €             4.700,00    

    sommano oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €                4.700,00  

       

  TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO E ONERI SICUREZZA (a1+a2)  €            239.700,00  

       

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  Spese tecniche per:     

b1 
progettazione, Direzione lavori-coordinamento in fase di 
esecuzione, art 92 Dgls 163/2006 e D.L. 17marzo2008, n° 84  €           21.000,00    

C Ulteriori voci     

c1 IVA su lavori, forniture e sugli oneri di sicurezza  €           23.970,00    

c2 IVA competenze tecniche e oneri professionali  €             4.500,00    

c3 Spese di pubblicazione e commissioni di gara  €             1.800,00   

c4 Spese per allaccio ed imprevisti  €             9.030,00    

  somma Ulteriori Voci (c1+c2+c3+c4)  €           39.300,00    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)    €              60.300,00  

  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI    €            300.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


