



**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**NUOVO ESITO PROVVISORIO
(seduta pubblica del 31/05/2012)**

Gara del 15/11/2011

OGGETTO: COMUNE DI SAN LUCA- Lavori di interventi di consolidamento in aree oggetto di dissesto idrogeologico nelle località Carosello e Calvario C.I.G.: 2753353AC3 -C.U.P.: D53B11000120001

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri di sicurezza): €.128.945,00 oltre IVA

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: €. 105.160,00

Costo del personale non soggetto a ribasso: € 20.840,00

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.945,00

Natura dei lavori: Opere stradali. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione tutti i lavori si intendono appartenere alla categoria **OS21** "opere strutturali speciali"

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 118 del d.P.R. n. 207/2010.. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e con le modalità indicate dagli artt. 86 e 122, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e dall'art. 121 del DPR 207/2010.

Imprese partecipanti: n. 16 -Imprese escluse: n.3- Imprese ammesse: n. 13 (**vedi allegato A e B**)

A seguito dell'esclusione delle imprese prima e seconda graduata ed al ricalcolo della nuova soglia di anomalia l'impresa aggiudicataria provvisoria risulta **SILVESTRO COSTRUZIONI SRL** che ha offerto il ribasso del -30.8937% .

Importo complessivo di aggiudicazione: € **96.457,18**, oltre IVA.

Pubblicazione bando di gara: all'Albo Online dell'Ente, del Comune di San Luca, sul portale dell'Ente appaltante e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Il presente esito di gara assolve a quanto previsto dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.

Il Dirigente SUAP
Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

Via Cimino n.1 – 89100 Reggio Calabria

Telefono: 0965-364180-276 Fax: 0965-364148 Sito web: www.provincia.rc.it

ALLEGATO A (imprese escluse)

- | |
|-----------------------------|
| 1 - CIGIEFFE SRL |
| 2 - GEOCONSOL SRL(ROGLIANO) |
| 3 - IEROMEDIA SRL |

ALLEGATO A(griglia di aggiudicazione)

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -29.908

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -1.181

Soglia di anomalia: -31.089

AZZURRA COSTRUZIONI DI PELLE ANTONIO	-32.3330 %	Ala Superiore
GIURLEO COSTRUZIONI SAS	-31.9010 %	Ala Superiore
M.G. DISGAGGI DI MATTIA G. & C. SNC	-31.6470 %	Anomala
N.& G.GEOLOGIA SRL	-31.5252 %	Anomala
G F SRL	-31.2100 %	Anomala
RODINO' GEOM. ANTONIO	-31.1230 %	Anomala
LABORATORIO TERRE SAS di Rocco Porsia e C.	-31.1050 %	Anomala
SILVESTRO COSTRUZIONI SRL	-30.8937 %	Aggiudicataria
MFC CONSOLIDAMENTI SRL	-30.1200 %	2^ graduata
CLIMA CONTROL DI MARAFIOTI PAOLO	-26.7676 %	Non anomala
Nuova Geosud - SNC di Saraceno & C.	-24.7770 %	Non anomala
SI.CLIMA. SRL	-24.0081 %	Ala Inferiore
TECNOROCCIA SRL	-23.7800 %	Ala Inferiore