



PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

ESITO PROVVISORIO di gara

COMUNE DI TAURIANOVA- Tornata di gara relativo a n. 2 lavori su strade provinciali:

Gara n. 1 - Lavori di riqualificazione infrastrutture viarie nel Comune di Taurianova

C.I.G.:2602548A8A. - C.U.P.: E67H10002190003

Importo complessivo dell'appalto: € 492.000,00 oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: € 480.000,00;

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.000,00;

Categoria prevalente OG3- €480.000,00-class II

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e con le modalità indicate dagli artt.86 e 122, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,e dall'art. 121 del DPR 207/2010.

Imprese partecipanti: n. 53 - Imprese escluse: n.3- Imprese ammesse: n. 50 (vedi allegato A e B)

Impresa aggiudicataria: "RAMA GROUP SRL" che ha offerto il ribasso del -31.8990 % .

Importo complessivo di aggiudicazione: € 338.884,80, oltre IVA.

Gara n. 2 - Lavori di realizzazione pubblica illuminazione, sistemazione marciapiedi Via San Giovanni dei Rossi ed ampliamento viabilità

C.I.G.: 2560742724 - C.U.P.: F21B05000410004

Importo complessivo dell'appalto: € 272.940,16, oltre IVA;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: € 269.295,06;

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.645,10;

Categoria prevalente OG6 - € 134.760,08-class.I

Categoria scorporabile e subappaltabile: OG3 - € 113.878,41

Ulteriore categoria inferiore al 10%: OG10 € 20.656,57 (7,67%)

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e con le modalità indicate dagli artt.86 e 122, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,e dall'art. 121 del DPR 207/2010.


Imprese partecipanti: n. 49 - Imprese escluse: n. 2- Imprese ammesse: n. 47 (vedi allegato A e B)

Impresa aggiudicataria: "GATTUSO FILIPPO" che ha offerto il ribasso del -31.7370 % .

Importo complessivo di aggiudicazione: € 187.473,98, oltre IVA.

Pubblicazione bando di gara: all'Albo online dell'Ente, del Comune di Taurianova, sul portale dell'Ente appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

Il presente esito di gara assolve a quanto previsto dall'art. 79,comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.

Il Dirigente
Dott.ssa  Maria Teresa Scolaro

GARA n. 1

Lavori di riqualificazione infrastrutture viarie nel Comune di Taurianova

ALLEGATO A (imprese escluse)

1) DERACO COSTRUZIONI SRL
2) I.CO.G.EDIL
3) OLIVERIO ANTONINO

ALLEGATO B(griglia di aggiudicazione)

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -31.632

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.280

Soglia di anomalia: -31.912

COSTRUZIONI SRL	-35.9930 %	Ala Superiore
MARRA VINCENZO SRL	-35.5530 %	Ala Superiore
SANTISE COSTRUZIONI SRL	-35.5210 %	Ala Superiore
MARINO DOMENICO	-35.3450 %	Ala Superiore
RINALDO ROCCO	-34.9330 %	Ala Superiore
EDIL COSTRUZIONI DI SPOSATO CARMELO	-33.6890 %	Anomala
IMPRESAPPALTI EDILIZIA & AMBIENTE SRL	-32.2080 %	Anomala
GUERRISI & TRIPODI SRL	-32.1960 %	Anomala
COSTRUZIONE CONTE DI CONTE PIETRO	-32.1640 %	Anomala
EDIL.MA	-32.0610 %	Anomala
S.I.A.D. SRL	-32.0080 %	Anomala
IMPRESIG SRL	-31.9870 %	Anomala
CO.GE.SCAR Srl	-31.9720 %	Anomala
GIURLEO COSTRUZIONI SAS	-31.9710 %	Anomala
R.T.I RIZZO ANNUNCIATO-SILVESTRO GEOM. ANTONIO	-31.9583 %	Anomala
RAMA GROUP SRL	-31.8990 %	Aggiudicataria
SILVESTRO ANTONIO GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	-31.8462 %	2^ graduata
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-31.8122 %	Non anomala
VERTINELLI SRL	-31.7850 %	Non anomala
G.F. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	-31.7816 %	Non anomala
IEROMEDIA SRL	-31.7510 %	Non anomala
LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-31.7340 %	Non anomala
COGIMI SRL	-31.7280 %	Non anomala
BLU COSTRUZIONI SRL	-31.7129 %	Non anomala
KRONOS SRL	-31.7100 %	Non anomala
LOPRETE COSTRUZIONI SRL	-31.6890 %	Non anomala
STRADIT SRL	-31.6886 %	Non anomala
EDILTRAS SRL	-31.6730 %	Non anomala
R.T.I SCATTARREGGIA GIUSEPPE-CHIMERA COSTRUZIONI SRL	-31.6570 %	Non anomala
CO.GE.PO SRL	-31.6570 %	Non anomala
CO.DEM. sas Costruzioni di De Maria Rocco & C.	-31.6510 %	Non anomala
NAPOLI DOMENICO COSTRUZIONI GENERALI	-31.6380 %	Non anomala
NOTA CARMELA ANTONIA	-31.6038 %	Non anomala
EDIL F.I.A.M DI SERRA GIULIO & C SAS	-31.5221 %	Non anomala

LA COSTRUZIONE SRL	-31.4250 %	Non anomala
SAFFIOTI APPALTI & COSTRUZIONI	-31.3970 %	Non anomala
PASSERI MARCO	-31.3651 %	Non anomala
EFFESER SRL	-31.1620 %	Non anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-31.1120 %	Non anomala
QUATTRONE GIUSEPPE	-30.9865 %	Non anomala
RESTAURO E COSTRUZIONI SRL	-30.7758 %	Non anomala
CLARA' COSTRUZIONI SRL	-30.7520 %	Non anomala
IARIA DEMETRIO SAS IMPRESA COSTRUZIONI	-30.6130 %	Non anomala
OLIVERI GIUSEPPE	-30.5330 %	Non anomala
CANTIERI ITALIA SRL	-30.4210 %	Non anomala
PAPALIA ROCCO	-30.2880 %	Ala Inferiore
PORTAFORTUNA GEOM FILIPPO	-29.9922 %	Ala Inferiore
CONSORZIO STABILE EBG	-29.8728 %	Ala Inferiore
EUROEDIL DI MOIO FRANCESCO	-28.7850 %	Ala Inferiore
C.P.L. POLISTENA s.c.	-21.8550 %	Ala Inferiore

GARA n. 2

- Lavori di realizzazione pubblica illuminazione, sistemazione marciapiedi Via San Giovanni dei Rossi ed ampliamento viabilità

ALLEGATO A (imprese escluse)

- | |
|---|
| 1) DERACO COSTRUZIONI SRL
2) I.CO.G.EDIL |
|---|

ALLEGATO B (griglia di aggiudicazione)

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: -31.431

Scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano tale media: -0.317

Soglia di anomalia: -31.748

COSTRUZIONI SRL	-35.8850 %	Ala Superiore
SANTISE COSTRUZIONI SRL	-35.4320 %	Ala Superiore
MARRA VINCENZO SRL	-35.2320 %	Ala Superiore
EDIL COSTRUZIONI DI SPOSATO CARMELO	-35.0990 %	Ala Superiore
MARINO DOMENICO	-34.5040 %	Ala Superiore
IMPRESAPPALTI EDILIZIA & AMBIENTE SRL	-32.2080 %	Anomala
LA COSTRUZIONE SRL	-32.0510 %	Anomala
GUERRISI & TRIPODI SRL	-32.0290 %	Anomala
S.I.A.D. SRL	-31.9980 %	Anomala
CO.GE.SCAR Srl	-31.8710 %	Anomala
R.T.I RIZZO ANNUNCIATO-SILVESTRO GEOM. ANTONIO	-31.8181 %	Anomala
SPATARI SRL	-31.8150 %	Anomala
RINALDO ROCCO	-31.8070 %	Anomala
I.CO.GEN. DI GIUSEPPE ROMANO	-31.7890 %	Anomala
GATTUSO FILIPPO	-31.7370 %	Aggiudicataria
POLIEDIL S.A.S. DI POLIFRONI V. & F.LLI	-31.7269 %	2^ graduata
COGIMI SRL	-31.7220 %	Non anomala
NAPOLI DOMENICO COSTRUZIONI GENERALI	-31.7190 %	Non anomala
SIMA EDILIZIA SNC	-31.6770 %	Non anomala
EDILTRAS SRL	-31.6730 %	Non anomala
COSTRUZIONI GENERALI PITASI SRL	-31.6695 %	Non anomala
SCALI ING. NICODEMO	-31.5900 %	Non anomala
EDIL SUD DI MICELI GEOM. ANTONINO	-31.5870 %	Non anomala
G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	-31.5840 %	Non anomala
APPALTI SUD SRL	-31.5740 %	Non anomala
IEROMEDIA SRL	-31.5510 %	Non anomala
CO.DEM. sas Costruzioni di De Maria Rocco & C.	-31.5430 %	Non anomala
CO.GE.PO SRL	-31.4570 %	Non anomala
BLU COSTRUZIONI SRL	-31.3715 %	Non anomala
EDIL DORA DI BRUNO ROMEO	-31.3580 %	Non anomala
R.T.I ROCCO GUERRISI SRL-LOPRETE COSTRUZIONI SAS	-31.3340 %	Non anomala
ALESSI COSTRUZIONI SRL	-31.1120 %	Non anomala

CIAPPINA FRANCESCO	-31.0200 %	Non anomala
QUATTRONE GIUSEPPE	-30.8999 %	Non anomala
RESTAURO E COSTRUZIONI SRL	-30.8932 %	Non anomala
RAMA GROUP SRL	-30.8670 %	Non anomala
LOPRETE COSTRUZIONI SRL	-30.7980 %	Non anomala
CLARA' COSTRUZIONI SRL	-30.7510 %	Non anomala
C.P.L. POLISTENA s.c.	-30.6930 %	Non anomala
STRADIT SRL	-30.5690 %	Non anomala
IARIA DEMETRIO SAS IMPRESA COSTRUZIONI	-30.5555 %	Non anomala
OLIVERI GIUSEPPE	-30.5330 %	Non anomala
CANTIERI ITALIA SRL	-30.4880 %	Ala Inferiore
I.F.E.S. DI CUTRI' GIUSEPPE	-30.2410 %	Ala Inferiore
CONSORZIO STABILE EBG	-28.2487 %	Ala Inferiore
EUROEDIL DI MOIO FRANCESCO	-28.1210 %	Ala Inferiore
IRTO EDILIZIA SRL	-24.7370 %	Ala Inferiore