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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!
FASE A: 
DEMOLIZIONI, SCAVI, MOVIMENTAZIONE 
TERRA, OPERE PROVVISIONALI  E MESSA 
IN SICUREZZA AREA DI CANTIERE. 

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
R.02.020.050 martello demolitore meccanico: non armato
.a demolizione muro contenimento terrapieno 1,00 25,00 0,700 1,200 21,00

demolizione muro contenimento terrapieno 1,00 35,00 0,700 2,200 53,90
base muro di contenimento terrapieno 1,00 60,00 0,900 0,300 16,20
barriera laterale esteran in cls (bordo strada) 1,0010,00 0,500 0,800 4,00

SOMMANO m³ 95,10 172,58 16´412,36

3 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
R.02.020.050 martello demolitore meccanico: armato
.b demolizione piattaforma stradale 2,00 15,00 9,000 0,300 81,00

demolizione piattaforma stradale 1,00 30,00 5,000 0,300 45,00

SOMMANO m³ 126,00 210,95 26´579,70

4 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
E.01.050.010 di movimento terra effettuata con autocarri, con
.a portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento

del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
allontanamento materiale di risulta demolizioni 1,00 221,100 221,10
allontanamento materiale sfrido, lavorazioni 1,00 120,000 120,00

SOMMANO m³ 341,10 6,85 2´336,54

5 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
E.01.050.010 di movimento terra effettuata con autocarri, con
.b portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento

del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per ogni cinque km in pià¹ oltre i primi 10
ulteriori 20 km fino alla discarica autorizzata 
(Siderno) 4,00 341,100 1´364,40

SOMMANO m³ 1´364,40 3,43 4´679,89

6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo
.h compende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discarica ... esponsabile del della
classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/
o armato, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01
smaltimento materiale  base cementizia 1,00 850,000 850,00
smaltimento materiale metallico 1,00 15,000 15,00

SOMMANO t 865,00 10,13 8´762,45

7 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
E.01.010.030 compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
.c profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 58´770,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´770,94

il carico sugli automezz ... o ad una distanza massima
di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale
quella ancora scavabile conz benna da roccia
formazione pista esercizio/mensola interna 1,00 45,00 2,500 2,000 225,00
formazione pista esercizio/versanti sottoripa 1,00 40,00 4,000 1,500 240,00

SOMMANO m³ 465,00 9,55 4´440,75

8 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
E.01.040.010 compreso l'avvicinamento dei materiali, il
.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
sistemazione rilevato di controripa 1,00 60,00 2,000 1,500 180,00
sistemazione pista esercizio di sottoripa 1,00 30,00 4,000 2,000 240,00

SOMMANO m³ 420,00 1,91 802,20

9 Voce riservata!!!
FASE B:   
OPERE D'ARTE . 
OPERA 3:
PALI DI FONDAZIONE VERTICALI.  

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

10 Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con
E.02.030.040 fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per ogni metro
.a di palo fino alla profondità  di 20 m In terreni

autosostenenti con resistenza alla compressione
superiore a 60 kg/cm²: per diametro pari a 400 mm
identificazioni piani dal basso verso l'alto: 
pali zona A/1 (quota foro strada) 12,00 8,00 96,00
pali parte inziale zona B/2 (quota foro 1° piano) 1,00 6,00 6,00
pali parte inziale zona B/2 (quota foro 2° piano) 3,00 9,00 27,00
pali parte inziale zona B/2 (quota foro strada) 10,00 12,00 120,00
pali parte iniziale zona C/3 (quota zattera) 5,00 9,00 45,00
pali parte iniziale zona C/3 (quota foro 1° piano) 7,00 14,00 98,00
pali parte iniziale zona C/3 (quota foro 2° piano) 2,00 17,00 34,00
pali parte iniziale zona C/3 (quota foro strada) 6,00 20,00 120,00
pali parte inziale zona D/4  (quota foro 2° piano) 3,00 9,00 27,00
pali parte iniziale zona D/4 (quota foro strada) 11,00 12,00 132,00
pali zona E/5 (quota foro strada) 14,00 8,00 112,00
pali zattera fondazioni gabbionate 5,00 8,00 40,00

SOMMANO m 857,00 62,46 53´528,22

11 Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e
U.02.010.010 femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: i
.d pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua,

fino ad un battente di cm 20 e ... : lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco
e massetto in cls del diametro interno di 400 mm
pali parte finale zona B/2 (quota tubo 1° piano) 1,00 6,00 6,00
pali parte finale zona B/2 (quota tubo 2° piano) 3,00 3,00 9,00
pali parte finale zona C/3 (quota tubo zattera) 5,00 11,00 55,00
pali parte finale zona C/3 (quota tubo 1° piano) 7,00 6,00 42,00
pali parte finale zona C/3 (quota tubo 2° piano) 2,00 3,00 6,00
pali parte finale zona D/4 (quota tubo 2° piano) 3,00 3,00 9,00

SOMMANO m 127,00 23,67 3´006,09

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 120´548,20
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R I P O R T O 120´548,20

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato
E.03.040.010 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonchà©â€š tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K
Acciaio in barre per armature
formazione armature solo pali di fondazione, come 
da computo fascicolo di calcolo
pali zona A/1 10,00 151,900 1´519,00
pali zona B/2 14,00 141,314 1´978,40
pali zona C/3 18,00 264,200 4´755,60
pali zona D/4 14,00 175,464 2´456,50
pali zona E/5 14,00 141,943 1´987,20
pali zattera fondazione gabbionate 5,00 218,960 1´094,80

SOMMANO kg 13´791,50 1,45 19´997,68

13 Armatura di micropali effettuata attraverso la
E.02.050.090 fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510
.a filettati, con manicotto e provvisti di valvole di

iniezione Armatura di micropali
per tubolare filettato e valvole di iniezione 
pali zona A/1 10,00 8,00 3,500 280,00
pali zona B/2 14,00 12,00 3,500 588,00
pali zona C/3 20,00 20,00 3,500 1´400,00
pali zona D/4 14,00 12,00 3,500 588,00
pali zona E/5 14,00 8,00 3,500 392,00
pali zattera fondazione gabbionate 5,00 8,00 3,500 140,00

SOMMANO kg 3´388,00 1,19 4´031,72

14 Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
E.02.050.030 cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi
.c da pagarsi a parte per la quantità  eccedente il volume

pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento
iniettato: per la parte eccedente 500 kg per palo fino a
2.000 kg per palo
sezione tot. trasv. (pi*0,4*0,4/4)= 0,1256
iniezione malta pali zona A/1 10,00 8,00 0,126 14,000 141,12
iniezione malta pali zona B/2 14,00 12,00 0,126 14,000 296,35
iniezione malta pali zona D/4 14,00 12,00 0,126 14,000 296,35
iniezione malta pali zona E/5 14,00 8,00 0,126 14,000 197,57
iniezione malta pali zattera fondazioni abbionate 5,00 8,00 0,126 14,000 70,56

SOMMANO 100 kg 1´001,95 11,56 11´582,54

15 Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
E.02.050.030 cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi
.d da pagarsi a parte per la quantità  eccedente il volume

pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento
iniettato: oltre i 2.000 kg per palo
sezione come sopra 
iniezione malta pali zona C/3 18,00 20,00 0,126 14,000 635,04

SOMMANO 100 kg 635,04 10,38 6´591,72

16 Voce riservata!!!
FASE B:    
OPERA 4:
CONSOLIDAMENTO SOTTO-SCARPATA 
DELLA PIATTAFORMA STRADALE  

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 162´751,86
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R I P O R T O 162´751,86

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

17 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
E.01.010.030 compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
.c profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,

il carico sugli automezz ... o ad una distanza massima
di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale
quella ancora scavabile conz benna da roccia
orizzontamento piano appoggio soletta fondo 1,00 15,00 4,000 4,000 240,00
orizzontamento piano appoggio intermedi 2,00 30,00 0,500 3,000 90,00

SOMMANO m³ 330,00 9,55 3´151,50

18 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura
E.02.060.010 e consistenza, per la realizzazione di chiodature,
.a tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti

mediante triv ... ione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi. Per
diametro medio reso di mm 60-79
 interasse massimo tiranti 2 m , foro fi=79 mm
perforazione barre di ancoraggio 100,00 5,00 500,00

SOMMANO m 500,00 34,40 17´200,00

19 Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera.
E.02.060.090 Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il
.a bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti in
barre di acciaio
barre di ancoraggio in acciaio diametro 22 mm 100,00 5,00 2,980 1´490,00

SOMMANO kg 1´490,00 4,50 6´705,00

20 Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua,
E.02.060.070 cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
.c proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione

di chiodature e di tiranti o pe ...  E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni
100 kg di miscela secca iniettata Per tiranti
sezione tot. trasv. (pi*0,08*0,08/4)= 0,0050 
iniezioni per tiranti di ancoraggio 100,00 5,00 0,005 14,000 35,00

SOMMANO 100 kg 35,00 13,85 484,75

21 Trefolo in acciaio del diametro di 1/2", compresa
R.05.040.064 attrezzatura occorrente per il tiro, il taglio della guaina
.a alle estremità  per la maggiore aderenza del cemento,

ma esclusa fornitura e posa in opera di pezzi speciali
di qualsiasi tipo e impiego Trefolo in acciaio del
diametro di 1/2"
ancoraggio gabbionate ai tiranti di parete 100,00 6,50 650,00

SOMMANO m 650,00 7,25 4´712,50

22 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia
U.09.030.010 torsione tipo 8x10 in accordo con le â€œLinee Guida
.a per la redazione di Capitolati per lâ€™impiego di rete

metallica a doppi ... ti metallici dovranno essere
collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di
altezza 1 m compreso il riempimento
formazione sezione P2 paramento esterno 1,00 5,60 2,500 3,000 42,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 42,00 195´005,61
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R I P O R T O 42,00 195´005,61

formazione sezione P3 paramento esterno 1,00 5,60 1,500 7,000 58,80
formazione sezione P4 paramento esterno 1,00 5,60 1,500 8,000 67,20
formazione sezione P5 paramento esterno 1,00 5,60 1,500 8,000 67,20
formazione sezione P6 paramento esterno 1,00 5,60 1,500 8,000 67,20
formazione sezione P7 paramento esterno 1,00 5,60 1,500 6,000 50,40
formazione sezione P8 paramento esterno 1,00 2,80 1,500 3,000 12,60

SOMMANO m³ 365,40 109,40 39´974,76

23 Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate,
U.05.020.470 realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione
.b continua senza successive saldature, costituite da

struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi
massima a trazione non inferiore a 30 kN/m
procedendo dall'alto verso il basso per formazione 
armatura consolidamento strati sovrapposti massi 
alleggeriti di argilla 
armatura 1° piano carrabile intermedio 2,00 30,00 4,500 270,00
armatura 2° piano carrabile intermedio 2,00 20,00 3,000 120,00
armatura 3° piano carrabile intermedio 3,00 10,00 2,000 60,00

SOMMANO m² 450,00 6,50 2´925,00

24 Masso isolante costituito da impasto realizzato con
E.07.030.030 cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite,
.g argilla espansa o simili con dosaggio controllato).

Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 200
kg di cemento per m³ 1 di argilla espansa
procedendo dall'alto verso il basso
formazione 1° masso riempimento 1,00 35,00 4,000 3,000 420,00
formazione 2° masso riempimento 1,00 25,00 2,500 3,000 187,50
formazione 3° masso riempimento 1,00 16,00 0,650 3,600 37,44

SOMMANO m³ 644,94 134,86 86´976,61

25 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
formazione zattera fondazione gabbionate 2,00 13,00 2,200 57,20

SOMMANO m² 57,20 19,06 1´090,23

26 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
E.03.010.020 resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
.a 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,

classe di lavorabilità   ... , cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³
formazione zattera appoggio gabbionate 1,00 13,00 4,100 1,250 66,63
formazione piano carrabile sottopiattaforma 1,00 40,00 9,000 0,200 72,00
formazione 1° piano carrabile intermedio 1,00 30,00 4,500 0,200 27,00
formazione 2° piano carrabile intermedio 1,00 25,00 3,000 0,200 15,00

SOMMANO m³ 180,63 97,65 17´638,52

27 Acciaio in barre per armature di conglomerato
E.03.040.010 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonchà©â€š tutti gli oneri relativi ai

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 343´610,73
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R I P O R T O 343´610,73

controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K
Acciaio in barre per armature
formazione armatura zattera 1,00 13,00 4,100 24,000 1´279,20

SOMMANO kg 1´279,20 1,45 1´854,84

28 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
E.03.040.020 qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
.a cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera

a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra
di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura,
piani carrabili intermedi fi=6 lato 20x20 cm 2,00 30,00 6,800 2,250 918,00
piano carrabile sottostrada fi=8 lato 15x15 cm 1,00 40,00 9,000 6,500 2´340,00
profili versanti sottoripa fi=6 lato 10x10 cm 3,00 40,00 4,500 4,450 2´403,00

SOMMANO kg 5´661,00 1,44 8´151,84

29 Betoncino per sprizt beton additivato con inerti max
E.06.010.065 1,2 Betoncino additivato
.a consolidamento e profilatura versanti sottoripa 3,00 40,00 4,500 0,060 32,40

SOMMANO m³ 32,40 97,94 3´173,26

30 Geotessile non tessuto in fibre o poliestere o
U.10.010.130 polipropilene da fiocco ecologico coesionato mediante
.a aguglitura meccanica, esente da collanti o leganti

chimici e trattamenti di ter ... , nonchà© ogni altro
onere, fornitura e magistero Geotessile non tessuto in
fibre o poliestere o polipropilene da fiocco
strato intermedio di impermeabilizzazione tra le file 
di gabbionate, i massi alleggeriti e annessi risvolti 
(in tessuto non tessuto) 3,00 20,00 6,000 360,00

SOMMANO m² 360,00 12,10 4´356,00

31 Voce riservata!!!
FASE B:    
OPERA 5:
MURO PORTANTE, FORMAZIONE 
MASSICCIATA STRADALE, 
PAVIMENTAZIONE E OPERE DI SICUREZZA. 

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

32 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.b compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione
formazione paramento verticale (altezza 3,2 m) 2,00 60,00 3,600 432,00
bordatura esterna piattaforma 1,00 60,00 1,200 72,00
barriera esterna bordo strada (parapetto) 2,00 10,00 0,900 18,00

SOMMANO m² 522,00 25,62 13´373,64

33 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
E.03.010.020 resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
.a 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,

classe di lavorabilità   ... , cassaforme, e ferro di

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 374´520,31
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R I P O R T O 374´520,31

armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³
formazione paramento verticale 1,00 60,00 0,550 3,200 105,60
formazione mensola di valle e sottomuro 1,00 60,00 9,700 0,700 407,40
formazione mensola di monte 1,00 50,00 2,000 0,700 70,00
formazione mensola di monte 1,00 10,00 0,500 0,700 3,50
formazione pendenza piattorma 1,00 60,00 9,000 0,150 81,00
formazione barriera protezione in cls (parapetto 1,00 10,00 0,600 0,900 5,40

SOMMANO m³ 672,90 97,65 65´708,68

34 Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
E.03.020.010 ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a
.f classe XF1-XF3

formazione paramento verticale 1,00 60,00 0,550 3,200 105,60
formazione mensola di valle e sottomuro 1,00 60,00 9,700 0,700 407,40
formazione mensola di monte 1,00 50,00 2,000 0,700 70,00
formazione mensola di monte 1,00 10,00 0,500 0,700 3,50
formazione pendenza piattaforma 1,00 60,00 9,000 0,150 81,00

SOMMANO m³ 667,50 6,42 4´285,35

35 Acciaio in barre per armature di conglomerato
E.03.040.010 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonchà©â€š tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K
Acciaio in barre per armature
formazione paramento verticale 1,00 60,00 0,550 12,000 396,00
formazione mensola di valle e sottomuro 1,00 60,00 9,700 18,000 10´476,00
formazione mensola di monte 1,00 50,00 2,000 18,000 1´800,00
formazione mensola di monte 1,00 10,00 0,500 18,000 90,00
formazione barriera laterale in cls (parapetto) 1,0010,00 0,600 10,000 60,00

SOMMANO kg 12´822,00 1,45 18´591,90

36 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in
E.12.030.030 genere mediante applicazione di membrana in
.a polietilene estruso ad alta densità  con rilievi

semisferici da 8 mm a chiusura mec ... ore Protezione
di fondazioni e di strutture interrate in genere
mediante applicazione di membrana in polietilene
estruso
disposizione paramento verticale tergo muro 1,00 60,00 3,200 192,00

SOMMANO m² 192,00 6,78 1´301,76

37 Conglomerato bituminoso per strato di usura
U.05.020.190 (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
.a graniglie aventi perdita di peso alla prova Los

Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...
predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
piattaoforma stradale 1,00 60,00 8,000 5,000 2´400,00
raccordi laterali 2,00 5,00 8,000 5,000 400,00

SOMMANO m²/cm 2´800,00 1,45 4´060,00

38 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
U.05.040.040 curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n.
.a 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 468´468,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 468´468,00

06/99) idonea al monta ...  attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza
in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte
protezione bordo ponte 1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 142,44 8´546,40

39 Voce riservata!!!
FASE C:    
OPERE IDRAULICHE E DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA
OPERA 6:   
OPERE DI PRESA IDRAULICHE, 
SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI 
VERSANTI.

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

40 Collettori scatolari preformati prefabbricati per
U.02.010.180 fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo
.d vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata

armata, di lunghezza non infe ...  comunque
l'armatura dovrà  essere verificata con i carichi di
rottura previsti in progetto Collettori da mm 1200 x
1000
realizzazione pozzo verticale di raccolta acque a 
tergo muro e superfiale di piattaforma 4,00 1,000 4,00

SOMMANO m 4,00 226,03 904,12

41 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010 realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.e vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia,  ... etto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm
pozzetti raccordo tubazioni di drenaggio ai piani 
intermedi 3,00

SOMMANO cad 3,00 51,62 154,86

42 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
U.04.020.010 realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.j vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia,  ... o con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm
pozzetto raccordo tubazioni versanti di controripa e 
canaletta di guardia tergo muro 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,94 163,94

43 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile
U.04.020.070 con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.e pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a

cm 10, con impronte l ... con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Da 120x120x90 cm
pozzetto fondo pozzo verticale 1,00
pozzetto ispezione tubazione bordo strada 1,00
pozzetto interni di raccordo delle tubazioni di 
drenaggio  piani intermedi 3,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 5,00 478´237,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 478´237,32

SOMMANO cad 5,00 235,55 1´177,75

44 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato
U.04.020.030 con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.g impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto  ... ncluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x65 cm
pozzetti interni di raccordo delle tubazioni di 
drenaggio ai piani intermedi 3,00

SOMMANO cad 3,00 55,32 165,96

45 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
U.04.020.080 camerette per traffico carrabile con elementi
.i prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

inferiori a cm 15, con impronte laterali ...  il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x120x100
cm
pozzetto ispezione tubazione bordo strada 1,00
pozzetti esterni di raccordo delle tubazioni di 
drenaggio ai piani intermedi 3,00

SOMMANO cad 4,00 185,61 742,44

46 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con
U.04.020.040 elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in
.h opera compreso ogni onere e magistero Chiusino

60x60 cm
pozzetti interni di raacordo delle tubazioni di 
drenaggio ai piani intermedi 3,00

SOMMANO cad 3,00 17,71 53,13

47 Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore
U.04.020.130 a cm 10 in opera compreso ogni onere e magistero Da
.a 100x100 cm

pozzetto di raccordo canali di versanti e canaletta di 
guardia tergo muro 1,00

SOMMANO cad 1,00 62,88 62,88

48 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico
U.04.020.120 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
.c cemento vibrato con asola preformata per

l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a
cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso
ogni onere e magistero Da 130x130 cm
chiusura pozzo verticale di raccolta tergo muro 1,00
chiusura pozzo ispezione bordo strada 1,00
chiusura pozzetti esterni di raccordo delle tubazioni 
di drenaggio ai piani intermedi 3,00

SOMMANO cad 5,00 158,46 792,30

49 Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563
U.04.020.310 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione
.a delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO

9001:2000. Costituita da:  ... ementizia di

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 481´231,78
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 481´231,78

allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura
e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio
caditoia testa pozzetti ispezionabili e vasca di 
raccolta fondo valle diametro 80 mm 6,00 60,000 360,00

SOMMANO kg 360,00 4,02 1´447,20

50 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
E.07.090.050 eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura
.b media assestati a mano, compresa la cernita del

materiale e la sistemazione anche a sezione variabile
in rapporto all'altezza Pietrame calcareo
drenaggio paramento verticale a tergo muro 1,00 50,00 2,500 3,000 375,00
drenaggio di fondo ultimo piano intermedio 1,00 13,00 2,000 5,000 130,00

SOMMANO m³ 505,00 26,04 13´150,20

51 Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
E.03.030.040 lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso
.c rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature

della rete: per riprese di getto nei muri di sostegno,
travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del
primo getto rugosa e pronta per quello succ
casseri per sagomatura canaletta tergo muro 1,00 60,00 1,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 15,44 926,40

52 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
E.03.040.020 qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
.a cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera

a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra
di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura,
armatura canaletta tergo muro 20x20 mm fi 6 1,00 60,00 1,500 2,250 202,50
armatura vasca fondo valle 10x10 mm fi 8 2,00 14,00 2,000 7,900 442,40
armatura vasca fondo valle 10x10 mm  fi 10 2,00 14,00 2,000 12,350 691,60

SOMMANO kg 1´336,50 1,44 1´924,56

53 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
formazione vasca fondo valle 2,00 8,00 2,000 32,00

SOMMANO m² 32,00 19,06 609,92

54 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
E.03.010.020 resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
.a 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,

classe di lavorabilità   ... , cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³
formazione canaletta di guardia tergo muro 1,00 60,00 1,500 0,100 9,00
formazione vasca fondo valle laterali e sommitali 1,00 14,00 2,000 0,200 5,60

SOMMANO m³ 14,60 97,65 1´425,69

55 Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti,

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 500´715,75
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R I P O R T O 500´715,75

U.05.030.110 quali: tombini, cunicoli, sottopassi, dello spessore di
.a 1,5 mm, qualità  Fe 34, incluso bulloneria ed organi

di giunzione. Lamiera in acciaio zincato e ondulato
per manufatti
formazione canaletta drenaggio controripa sezione 
semicircolare diametro 40 cm 2,00 45,00 1,200 11,750 1´269,00
formazione canaletta drenaggio controripa a sezione 
semicircolare diametro 40 cm 1,00 15,00 1,200 11,750 211,50
formazione canaletta drenaggio sottoripa a sezione 
semicircolare diametro 40 cm 2,00 25,00 1,200 11,750 705,00

SOMMANO kg 2´185,50 2,42 5´288,91

56 Tubazione per condotte di scarico in polietilene
U.02.040.030strutturato ad alta densità , corrugato esternamente e
.c con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476,

realizzato a doppia par ... rmazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità  anulare
SN 8 kN/m² DN 250 mm e d im/min 209 mm
tubazione asolata di drenaggio piani intermedi di 
alleggerimento longitudinali 3,00 30,00 90,00
tubazione allontanamento acque di drenaggio piani 
intermedi di alleggerimento trasversali 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 105,00 16,76 1´759,80

57 Tubazione per condotte di scarico in polietilene
U.02.040.030strutturato ad alta densità , corrugato esternamente e
.e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476,

realizzato a doppia par ... rmazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità  anulare
SN 8 kN/m² DN 400 mm e d im/min 335 mm
tubazione asolata drenaggio tergo muro  1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 34,32 2´059,20

58 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN
U.01.030.010 1452 per condotte in pressione di acqua potabile
.f secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la

Circ. Min. Sanità  n. 102 del 0 ... ianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7
mm
formazione barbacani orizzontali muro 2,00 20,00 0,600 24,00

SOMMANO m 24,00 7,70 184,80

59 Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate,
U.05.020.470 realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione
.a continua senza successive saldature, costituite da

struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi  con
resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/
m
strato filtraggio fine tubazione drenaggio tergo muro 1,00 60,00 1,000 60,00
strato filtraggio fine tubazione drenaggio piani 
intermedi alleggeriti 3,00 30,00 1,000 90,00

SOMMANO m² 150,00 4,66 699,00

60 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene
U.02.040.100 alta densità  (PE ad) per condotte di scarico interrate
.a non in pressione, prodotto in riferimento alla norma

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria
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R I P O R T O 510´707,46

EN 13476 con prof ... a formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità  anulare
SN 8 kN/m² Diametro interno 800 mm
condotta attraversamento piattaforma acque 
meteoriche 1,00 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 244,26 2´931,12

61 Stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su
U.09.050.160 terreni instabili mediante le seguenti operazioni
.a nell'ordine: - formazione di banchine o terrazzamenti

ad L orizzontali di larghe ...  La messa in opera della
cordonata potr÷  avvenire soltanto durante il periodo
di riposo vegetativo. Gradonata con talee
cordonate versante sottoripa 2,00 40,00 80,00
cordonate versante controripa 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m 160,00 35,20 5´632,00

62 Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti,
U.05.030.110 quali: tombini, cunicoli, sottopassi, dello spessore di
.a 1,5 mm, qualità  Fe 34, incluso bulloneria ed organi

di giunzione. Lamiera in acciaio zincato e ondulato
per manufatti
condotta di allontanamento acque meteoriche a 
sezione circolare ondulata diametro int. 80 cm 1,00 20,00 30,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 2,42 1´452,00

63 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia
U.09.030.010 torsione tipo 8x10 in accordo con le â€œLinee Guida
.a per la redazione di Capitolati per lâ€™impiego di rete

metallica a doppi ... ti metallici dovranno essere
collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di
altezza 1 m compreso il riempimento
formazione briglie sotto scarpata inferiore 1,00 12,00 1,500 2,000 36,00
formazione briglie sotto scarpata superiore 2,00 6,50 1,000 1,000 13,00
formazione gabbionata laterale strada 1,00 15,00 1,000 1,000 15,00

SOMMANO m³ 64,00 109,40 7´001,60

64 Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva
U.05.020.400 in Polietilene ad alta densità  ( HDPE), a struttura
.a tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti

ed incrociati, a ... inferiore a 1240 g/mq e dello
spessore di 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa
Fornitura e posa di georete dreno/protettiva
strato impermeabile di fondo letto 1° tratto 1,00 20,00 2,000 40,00
strato impermeabile di fondo letto 2° tratto 1,00 10,00 2,000 20,00

SOMMANO m² 60,00 10,40 624,00

65 Fornitura e posa di rivestimenti con materassi
U.09.030.210 metallici, con diaframmature posizionate ad interasse
.b di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8 in

accordo con le â€œLine ... ci dovranno essere
collegati tra loro con punti metallici. Compreso il
riempimento del ciottolame. con spessore di 23 cm
sistemazione di fondo letto 1° tratto 1,00 20,00 2,000 40,00
sistemazione di fondo letto 2° tratto 1,00 10,00 2,000 20,00

SOMMANO m² 60,00 41,80 2´508,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria
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R I P O R T O 530´856,18

66 Rivestimento in aderenza di scarpate in roccia
U.09.030.090 mediante copertura di rete metallica a doppia torsione
.a in accordo con le "Linee Guida per la redazione di

Capitolati pei. l'impiego d ... mm di acciaio. Per
maglia tipo 8x10 e filo avente diametro pari 2,70 mm
a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq)
consolidamento versante primo tratto stradale 1,00 15,00 15,000 225,00

SOMMANO m² 225,00 48,45 10´901,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 541´757,43

T O T A L E   euro 541´757,43
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 541´757,43 100,000

M:000 <nessuna> euro 541´757,43 100,000

M:000.000      <nessuna> euro 0,00 0,000
M:000.001      OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc. euro 382´008,52 70,513
M:000.002      OS21: Opere strutturali speciali. euro 159´748,91 29,487

TOTALE  euro 541´757,43 100,000
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RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
000 <nessuna>

euro 541´757,43 100,000

T O T A L E   euro 541´757,43 100,000

     Data, 20/01/2011

Il Tecnico
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