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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI  (SpCat 1)
Approntamento area  (Cat 1)

1 / 1 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.01.010.010qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità  di m 0.4, compresa
.a l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di

recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti
in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
Rampa di accesso all'area ingresso lato Nord 90,00 9,000 810,00
Area per baraccamenti e installazione cantiere 22,00 15,000 330,00

SOMMANO m² 1´140,00 0,78 889,20

2 / 2 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
E.01.050.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km
Totale *(lung.=1140*,2) 228,00 228,00

SOMMANO m³ 228,00 6,85 1´561,80

3 / 3 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
E.01.050.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
.b spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per ogni cinque km in pià¹ oltre i primi 10
Totale *(lung.=1140*,2) 228,00 228,00

SOMMANO m³ 228,00 3,43 782,04

4 / 4 Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di uleriori scorie e
E.01.060.010 frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
.a conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà 

necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato
in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL.
risulterà  evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Materale da scavo anche con sassi e
trovanti fino a 0,20 m
Pulizia area *(lung.=1140*,2) 228,00 2,300 524,40

SOMMANO t 524,40 1,30 681,72

Soglia  (Cat 2)

5 / 5 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione
E.01.010.030 di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,
.a il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una

distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)
Livellamento *(lung.=(75+36,16)/2) 55,58 10,000 1,300 722,54

SOMMANO m³ 722,54 3,20 2´312,13

6 / 6 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di
risulta proveniente da scavo
Livellamento *(lung.=(75+36,16)/2) 55,58 10,000 1,300 722,54

SOMMANO m³ 722,54 1,91 1´380,05

7 / 7 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, compresa l'estrazione

COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 7´606,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´606,94

E.01.020.010 e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
.a sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza

massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)
Soglia tratto spalla ponte sinistra idr. a quota soglia 42.60 7,45 12,900 8,800 845,72
Soglia inizio gaveta a quota 42.60 - P10 17,50 10,800 6,700 1´266,30
Soglia tratto P10 - P9 24,35 11,150 7,100 1´927,67
Soglia tratto P9 - a fine scarpata 10,03 11,750 7,700 907,46
Soglia tratto da fine scarpata -P8 14,32 8,100 4,000 463,97
Soglia tratto  P8 - P7 24,35 8,180 4,000 796,73
Soglia tratti  P7-P6-P5-P4 72,25 8,640 4,500 2´809,08
Soglia tratto  P4-P3 24,35 10,640 6,500 1´684,05
Soglia tratto  P3-P2 24,35 12,080 7,780 2´288,47
Soglia tratto  P2-P1 24,35 11,680 7,580 2´155,81
Soglia tratto P1a fine quota 42.60 16,58 11,480 7,380 1´404,70
Soglia tratto da fine quota 42.60 a spalla dx 7,50 12,700 8,600 819,15

SOMMANO m³ 17´369,11 3,78 65´655,24

8 / 8 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di
E.01.020.020 metro di maggiore profondità  da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
.a ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1

mà¾)
Soglia tratto spalla ponte sinistra idr. a quota soglia 42.60 *(H/peso=8,800-2) 7,45 12,900 6,800 653,51
Soglia inizio gaveta a quota 42.60 - P10 *(H/peso=6,700-2) 17,50 10,800 4,700 888,30
Soglia tratto P10 - P9 *(H/peso=7,100-2) 24,35 11,150 5,100 1´384,66
Soglia tratto P9 - a fine scarpata *(H/peso=7,700-2) 10,03 11,800 5,700 674,62
Soglia tratto da fine scarpata -P8 *(H/peso=4,000-2) 14,32 8,100 2,000 231,98
Soglia tratto  P8 - P7 *(H/peso=4,000-2) 24,35 8,180 2,000 398,37
Soglia tratti  P7-P6-P5-P4 *(H/peso=4,500-2) 72,25 8,640 2,500 1´560,60
Soglia tratto  P4-P3 *(H/peso=6,500-2) 24,35 10,640 4,500 1´165,88
Soglia tratto  P3-P2 *(H/peso=7,780-2) 24,35 12,080 5,780 1´700,18
Soglia tratto  P2-P1 *(H/peso=7,580-2) 24,35 11,680 5,580 1´587,00
Soglia tratto P1a fine quota 42.60 *(H/peso=7,380-2) 16,58 11,480 5,380 1´024,02
Soglia tratto da fine quota 42.60 a spalla dx *(H/peso=8,600-2) 7,50 12,700 6,600 628,65

SOMMANO m³ 11´897,77 0,39 4´640,13

9 / 9 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligatoria, ristretta e aperta per
H.01.010 aggottamenti di acqua con tirante superiore a cm. 30, a qualunque profondita'
Basil.2012 ed eseguito meccanicamente con pompe da qualunque portata e prevalenza

richiesta, compreso la fornitura delle motopompe, combustibili, lubrificanti,
la mano d'opera occorrente ed ogni altro onere e prestazione anche non
specificati. Per ogni metro cubo di scavo eseguito al di sotto dei cm 30 del
battente così come precisato in precedenza
Soglia inizio gaveta a quota 42.60 - P10 0,50 17,50 6,400 2,200 123,20
Soglia tratto P10 - P9 0,60 24,35 6,800 2,600 258,30
Soglia tratto P9 - a fine scarpata 0,60 10,03 7,200 3,000 129,99
Soglia tratto da fine scarpata -P8 0,70 14,32 7,200 3,000 216,52
Soglia tratto  P8 - P7 0,80 24,35 7,200 3,000 420,77
Soglia tratti  P7-P6-P5-P4 0,90 72,25 7,200 3,200 1´498,18
Soglia tratto  P4-P3 0,80 24,35 7,200 3,000 420,77
Soglia tratto  P3-P2 0,70 24,35 7,200 3,000 368,17
Soglia tratto  P2-P1 0,60 24,35 6,800 2,400 238,44
Soglia tratto P1a fine quota 42.60 0,50 16,58 6,400 2,200 116,72

SOMMANO mc 3´791,06 5,98 22´670,54

10 / 10 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a
E.03.010.010 dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche
.b previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³
Fondazione longitudinale *(lung.=268,11+268,18) 536,29 0,900 0,200 96,53
Traversi 22,00 1,60 0,900 0,200 6,34
Traversi laterali 2,00 1,60 0,700 0,200 0,45

SOMMANO m³ 103,32 89,84 9´282,27

COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 109´855,12
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R I P O R T O 109´855,12

11 / 11 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio;

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
Soglia fondazione perimetro esterno *(lung.=542,65-3*2) 536,65 2,000 1´073,30
Soglia fondazione perimetro interno *(lung.=538,41-22*,5*2) 516,41 2,000 1´032,82
Soglia fondazione traversi di collegamento *(par.ug.=22,00*2+2) 46,00 2,00 2,000 184,00
Soglia fondazione chiusura per realizzazione a tratti *(par.ug.=22*2) 44,00 0,50 2,000 44,00
Soglia II° livello perimetro esterno 2,00 269,70 1,000 539,40
Soglia II° livello chiusura per realizzazione a tratti 22,00 3,00 1,000 66,00
Soglia III° livello perimetro esterno da spalla sx a P10 2,00 38,59 77,18
Soglia III° livello perimetro esterno da P10 a P9 2,00 39,42 78,84
Soglia III° livello perimetro esterno da P9 a P8 2,00 37,20 74,40
Soglia III° livello perimetro esterno da P8 a P7 2,00 27,47 54,94
Soglia III° livello perimetro esterno da P7 a P4 2,00 52,52 105,04
Soglia III° livello perimetro esterno da P4 a P3 2,00 27,47 54,94
Soglia III° livello perimetro esterno da P3 a P2 2,00 37,20 74,40
Soglia III° livello perimetro esterno da P2 a P1 2,00 39,42 78,84
Soglia III° livello perimetro esterno da P1 a spalla dx 2,00 38,59 77,18
Soglia III° setto a valle protezione plinti *(par.ug.=2*2)*(lung.=,5+,5) 4,00 1,00 1,800 7,20
Soglia III° setto a valle protezione plinti *(par.ug.=2*2)*(lung.=,5+,5) 4,00 1,00 1,400 5,60
Soglia III° setto a valle protezione plinti *(par.ug.=2*2)*(lung.=,5+,5) 4,00 1,00 1,000 4,00
Soglia III° livello chiusura per realizzazione a tratti 2,00 2,00 1,900 7,60
Soglia III° livello chiusura per realizzazione a tratti 2,00 2,00 1,900 7,60
Soglia III° livello chiusura per realizzazione a tratti 2,00 2,00 1,500 6,00
Soglia III° livello chiusura per realizzazione a tratti 2,00 2,00 1,100 4,40
Soglia III° livello chiusura per realizzazione a tratti 2,00 2,00 0,700 2,80

SOMMANO m² 3´660,48 19,06 69´768,75

12 / 12 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica
E.03.010.020 e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30
.a mm, classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le

prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura,
compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 30 N/mm³
Soglia I° livello fondazioni 268,17 0,500 2,000 268,17
Soglia I° livello fondazioni 268,12 0,500 2,000 268,12
Soglia I° livello traversi 24,00 2,00 0,500 2,000 48,00
Soglia II° livello 269,70 3,000 1,000 809,10
Soglia III° 338,15 2,000 676,30
Soglia III° setto a valle protezione plinti 2,00 0,50 0,400 1,900 0,76
Soglia III° setto a valle protezione plinti 2,00 0,50 0,400 1,500 0,60
Soglia III° setto a valle protezione plinti 2,00 0,50 0,400 1,100 0,44
Soglia III° setto a valle protezione plinti 2,00 0,50 0,400 0,700 0,28

SOMMANO m³ 2´071,77 97,65 202´308,34

13 / 13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
E.03.040.010 a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
.a legature, ecc.; nonchà©â€š tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo

Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
Ø12 Staffoni da spalla Dx a quota 42.60 sezione 0-0 *(lung.=9,48+7,68+2*
1,5+2*6,84) 26,00 33,84 0,888 781,30
Ø12 Staffoni da quota 42.60 a P10 sezione 1-1 *(lung.=8,68+7,68+2*1,5+2*
6,84) 49,00 33,04 0,888 1´437,64
Ø12 Staffoni da P10 a P9 sezione 1-1 *(lung.=8,68+7,68+2*1,5+2*6,84) 74,00 33,04 0,888 2´171,12
Ø12 Staffoni da P9 a P8 sezione 1-1 *(lung.=8,68+7,68+2*1,5+2*6,84) 74,00 33,04 0,888 2´171,12
Ø12 Staffoni da P8 a P7 sezione 2-2 *(lung.=7,88+7,68+2*1,5+2*6,84) 74,00 32,24 0,888 2´118,55
Ø12 Staffoni da P7 a P4 sezione 3-3 *(par.ug.=3*74,00)*(lung.=7,08+7,68+
2*1,5+2*6,84) 222,00 31,44 0,888 6´197,96
Ø12 Staffoni da P4 a P3 sezione 2-2 *(lung.=7,88+7,68+2*1,5+2*6,84) 74,00 32,24 0,888 2´118,55
Ø12 Staffoni da P3 a P2 sezione 1-1 *(lung.=8,68+7,68+2*1,5+2*6,84) 74,00 33,04 0,888 2´171,12
Ø12 Staffoni da P2 a P1 sezione 1-1 *(lung.=8,68+7,68+2*1,5+2*6,84) 74,00 33,04 0,888 2´171,12
Ø12 Staffoni da quota da P1 a 42.60 sezione 1-1 *(lung.=8,68+7,68+2*1,5+
2*6,84) 49,00 33,04 0,888 1´437,64
Ø12 Staffoni da fine quota 42.60 a spalla Sx sezione 0-0 *(lung.=9,48+7,68+
2*1,5+2*6,84) 26,00 33,84 0,888 781,30

COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 23´557,42 381´932,21



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´557,42 381´932,21

Ø12 Traversi di collegamento *(lung.=8*3,3+6*5,04) 24,00 56,64 0,888 1´207,11
Ø12 Ripartitori fondazione *(lung.=22*12+21*2) 12,00 306,00 0,888 3´260,74
Ø12 Ripartitori II livello *(lung.=22*12+21*2) 14,00 306,00 0,888 3´804,19
Ø12 Ripartitori III livello da spalla Dx a P8 *(lung.=6*12*9+6*2*9+2*12+
2*2) 784,00 0,888 696,19
Ø12 Ripartitori III livello da P8 a P7 *(lung.=2*12+2*2) 7,00 28,00 0,888 174,05
Ø12 Ripartitori III livello da P7 a P4 *(lung.=6*12+5*2) 5,00 82,00 0,888 364,08
Ø12 Ripartitori III livello da P4 a P3 *(lung.=2*12+2*2) 7,00 28,00 0,888 174,05
Ø12 Ripartitori III livello da P3 a spalla Sx *(lung.=6*12*9+6*2*9+2*12+2*
2+,53) 784,53 0,888 696,66

SOMMANO kg 33´934,49 1,45 49´205,01

14 / 14 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di
risulta proveniente da scavo
Rinterro interno e attorno soglia
Soglia tratto spalla ponte sinistra idr. a quota soglia 42.60 7,45 12,900 8,800 845,72
Soglia inizio gaveta a quota 42.60 - P10 17,50 10,800 6,700 1´266,30
Soglia tratto P10 - P9 24,35 11,150 7,100 1´927,67
Soglia tratto P9 - a fine scarpata 10,03 11,750 7,700 907,46
Soglia tratto da fine scarpata -P8 14,32 8,100 4,000 463,97
Soglia tratto  P8 - P7 24,35 8,180 4,000 796,73
Soglia tratti  P7-P6-P5-P4 72,25 8,640 4,500 2´809,08
Soglia tratto  P4-P3 24,35 10,640 6,500 1´684,05
Soglia tratto  P3-P2 24,35 12,080 7,780 2´288,47
Soglia tratto  P2-P1 24,35 11,680 7,580 2´155,81
Soglia tratto P1a fine quota 42.60 16,58 11,480 7,380 1´404,70
Soglia tratto da fine quota 42.60 a spalla dx 7,50 12,700 8,600 819,15

SOMMANO m³ 17´369,11 1,91 33´175,00

15 / 15 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo
U.02.040.130 di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e
.a industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN

681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data
di produzione e marchio di conformità  di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in
opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità  anulare SN 4 kN/m² DN 110
Totale 2 file 1/3mt sfalsati di 1.50 mt in senso longitudinale e 1  mt in senso
verticale fondazione *(par.ug.=2*88) 176,00 0,50 88,00
Totale  file 1/3mt sfalsati di 1.50 mt in senso longitudinale e 1 mt in senso
verticale II° livello 88,00 3,00 264,00
Totale 4 file 1/3mt sfalsati di 1.50 mt in senso longitudinale e 1  mt in senso
verticale III° livello 88,00 2,00 176,00

SOMMANO m 528,00 7,98 4´213,44

16 / 16 Muratura per opere di sistemazione montana: con pietra e malta cementizia
U.09.020.010 con uso di conci di pietra regolari lavorati a grana grossa per coronamenti e
.e soglie di briglie, di volume non inferiore a 0,2 m² e spessore non minore di

25 cm, murati con cavigliere di ferro fucinato e malta di cemento a 50
Totale 268,15 2,150 0,300 172,96
Totale 6,00 0,50 0,400 0,300 0,36

SOMMANO m³ 173,32 137,80 23´883,50

Protezione pali  (Cat 3)

17 / 17 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, compresa l'estrazione
E.01.020.010 e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
.a sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza

massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)

COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 492´409,16
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P9 174,50 4,400 767,80
P9 a detrarre -1,00 36,00 3,200 -115,20
P8 114,35 1,250 142,94
P8 a derarre -1,00 36,00 1,150 -41,40
P7 123,00 1,900 233,70
P7 -1,00 36,00 1,700 -61,20
P6 133,00 2,550 339,15
P6 -1,00 36,00 2,270 -81,72
P5 133,00 2,340 311,22
P5 -1,00 36,00 2,140 -77,04
P4 145,00 3,220 466,90
P4 -1,00 36,00 3,020 -108,72
P3 170,00 4,140 703,80
P3 -1,00 36,00 3,600 -129,60
P2 184,00 4,800 883,20
P2 -1,00 36,00 3,200 -115,20

Sommano positivi m³ 3´848,71
Sommano negativi m³ -730,08

SOMMANO m³ 3´118,63 3,78 11´788,42

18 / 18 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di
E.01.020.020 metro di maggiore profondità  da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
.a ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1

mà¾)
P9 *(H/peso=4,400-2) 174,50 2,400 418,80
P9 a detrarre -1,00 36,00 3,200 -115,20
P6 *(H/peso=2,550-2) 133,00 0,550 73,15
P6 -1,00 36,00 2,270 -81,72
P5 *(H/peso=2,340-2) 133,00 0,340 45,22
P5 -1,00 36,00 2,140 -77,04
P4 *(H/peso=3,220-2) 145,00 1,220 176,90
P4 -1,00 36,00 3,020 -108,72
P3 *(H/peso=4,140-2) 170,00 2,140 363,80
P3 -1,00 36,00 3,600 -129,60
P2 *(H/peso=4,800-2) 184,00 2,800 515,20
P2 -1,00 36,00 3,200 -115,20

Sommano positivi m³ 1´593,07
Sommano negativi m³ -627,48

SOMMANO m³ 965,59 0,39 376,58

19 / 19 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di
R.05.070.010 tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o
.b meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro

anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per
eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca
per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da
applicare a pennello dopo accurata spazzolatura; accurato lavaggio della zona
di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata
con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con
elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e
per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a
cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici superiori
a 3 dm²
Plinti *(H/peso=10/100) 8,00 27,30 1,300 0,100 28,39
Pilastri *(par.ug.=2*8) 16,00 4,08 0,300 19,58

SOMMANO m² 47,97 79,78 3´827,05

20 / 20 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a
E.03.010.010 dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche
.b previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³
Magrone sotto plinti P4 -P5 -P6 -P7 *(lung.=82-36) 4,00 46,00 0,400 73,60
Magrone sotto plinti P9 P8 -P3 -P2 *(lung.=82-36) 4,00 46,00 0,200 36,80

COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 110,40 508´401,21



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,40 508´401,21

SOMMANO m³ 110,40 89,84 9´918,34

21 / 21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio;

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
Totale fondazioni perimetro esterno 8,00 36,50 1,000 292,00
Totale fondazioni perimetro interno 8,00 26,90 1,000 215,20

SOMMANO m² 507,20 19,06 9´667,23

22 / 22 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio;

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione
P9-P2 pareti perimetrali *(lung.=33,13+30,15) 2,00 63,28 0,900 113,90
P9-P2 setto lato valle *(lung.=2,65*2) 2,00 5,30 0,500 5,30
P8-P3 pareti perimetrali *(lung.=33,13+30,15) 2,00 63,28 1,300 164,53
P8-P3 setto lato valle *(lung.=2,65*2) 2,00 5,30 0,500 5,30
P7-P6-P5-P4 pareti perimetrali *(lung.=33,13+30,15) 4,00 63,28 1,700 430,30

SOMMANO m² 719,33 25,62 18´429,23

23 / 23 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica
E.03.010.020 e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30
.b mm, classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le

prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura,
compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 35 N/mm³
Totale fondazioni protezione plinti *(lung.=74,88-36,24) 8,00 38,64 1,000 309,12

SOMMANO m³ 309,12 101,76 31´456,05

24 / 24 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica
E.03.010.030 e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30
.b mm, classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le

prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura,
compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 35 N/mm³
P9-P2 pareti perimetrali *(lung.=(33,13+30,56)/2+,44) 2,00 32,29 0,400 0,900 23,25
P9-P2 setto lato valle 2,00 2,65 0,400 0,500 1,06
P8-P3 pareti perimetrali *(lung.=(33,13+30,56)/2+,44) 2,00 32,29 0,400 1,300 33,58
P8-P3 setto lato valle 2,00 2,65 0,400 0,500 1,06
P7-P6-P5-P4 pareti perimetrali *(lung.=(33,13+30,56)/2+,44) 4,00 32,29 0,400 1,700 87,83
Massetto di chiusura sopra plinti *(lung.=66,2-28,95) 8,00 37,25 0,450 134,10

SOMMANO m³ 280,88 107,16 30´099,10

25 / 25 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di
risulta proveniente da scavo
Rinterro a tergo plinti livellamento e deviazione temporanea corrente *
(lung.=3118,63-35*,5*1,3*10*,5) 3004,88 3´004,88

SOMMANO m³ 3´004,88 1,91 5´739,32

26 / 26 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
E.01.050.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 613´710,48
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R I P O R T O 613´710,48

.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
Massi in cls vecchia protezione plinti *(par.ug.=10,00*,5) 5,00 35,00 0,500 1,300 113,75

SOMMANO m³ 113,75 6,85 779,19

27 / 27 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e
E.01.060.020 frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da
.g conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà 

necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL.
risulterà  evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à¨ pienamente
responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o
armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01
Massi in cls vecchia protezione plinti *(lung.=227,50*,5) 113,75 2,400 273,00

SOMMANO t 273,00 4,24 1´157,52

28 / 28 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
E.03.040.010 a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
.a legature, ecc.; nonchà©â€š tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo

Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
Totale fondazioni protezione plinti
Ø12 *(lung.=(1,7+2,69+3,37+4,16+4,84+4,91*5+4,84+4,16+3,37+2,69+
1,7)*2+(6,78+6,05+5,92+5,75+5,43+5,21+4,79+4,48+4,16+3,84+3,53+
3,31)*2+(2,99+2,85+2,46+2,57+2,7+2,57+2,46+2,85+2,99+2,98+3,89+
4,21+4,74)*2) 8,00 315,16 0,888 2´238,90
Ø12 cavallotti *(lung.=3*3,44) 8,00 10,32 0,888 73,31
Ø12 staffe *(lung.=3,68*36*2) 8,00 264,96 0,888 1´882,28
Ø12 diritti *(lung.=(4,3+4,45+4,3+4,15+8,2+8+7,75+7,55+4,15+4,10+
4,05+4)*4) 8,00 260,00 0,888 1´847,04
Elevazione
Ø12 diritti verticali P9-P2 *(par.ug.=2*111*2) 444,00 2,16 0,888 851,63
Ø12 ripartitori verticali P9-P2 perimetro esterno *(par.ug.=2*3)*(lung.=12*
3+3) 6,00 39,00 0,888 207,79
Ø12 ripartitori verticali P9-P2 perimetro interno *(par.ug.=2*3)*(lung.=2*
12+11,25) 6,00 35,25 0,888 187,81
Ø12 diritti verticali P8-P3 *(par.ug.=2*111*2) 444,00 2,56 0,888 1´009,34
Ø12 ripartitori verticali P8-P3 perimetro esterno *(par.ug.=2*4)*(lung.=12*
3+3) 8,00 39,00 0,888 277,06
Ø12 ripartitori verticali P8-P3 perimetro interno *(par.ug.=2*4)*(lung.=2*
12+11,25) 8,00 35,25 0,888 250,42
Ø12 riprese P7-P6-P5-P4 *(par.ug.=4*111*2) 888,00 1,50 0,888 1´182,82
Ø12 diritti verticalui P7-P6-P5-P4 *(par.ug.=4*111*2) 888,00 1,90 0,888 1´498,23
Ø12 ripartitori verticali P7-P6-P5-P4 perimetro esterno *(par.ug.=4*2*4)*
(lung.=12*3+3) 32,00 39,00 0,888 1´108,22
Ø12 ripartitori verticali P7-P6-P5-P4 perimetro interno *(par.ug.=4*2*4)*
(lung.=2*12+11,25) 32,00 35,25 0,888 1´001,66
Ø12 diritti Elevazione setto lato valle P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9 *
(par.ug.=8*9*2) 144,00 1,76 0,888 225,05
Ø12 ripartitori orizzontali setto lato valle P9-P8-P7-P6-P5-P4-P3-P2 *
(par.ug.=8*2) 16,00 3,50 0,888 49,73

SOMMANO kg 13´891,29 1,45 20´142,37

29 / 29 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
E.03.040.020 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
.a opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.  Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
Rete per massetto chiusura sopra plinti filo 8 20x20 *(lung.=66,2-29,0)*(H/
peso=4,08*1,2) 8,00 37,20 4,896 1´457,05

SOMMANO kg 1´457,05 1,44 2´098,15

Parziale LAVORI A MISURA euro 637´887,71

COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 637´887,71
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R I P O R T O 637´887,71

T O T A L E   euro 637´887,71
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COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LAVORI 637´887,71 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 637´887,71 100,000
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COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Approntamento area 3´914,76 0,614
  002 Soglia 488´494,40 76,580
  003 Protezione pali 145´478,55 22,806

Totale CATEGORIE euro 637´887,71 100,000
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COMMITTENTE: Amministrazione Provincia di Reggio Calabria
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 637´887,71 100,000

M:001 LAVORI euro 637´887,71 100,000

M:001.001      Approntamento area euro 3´914,76 0,614

M:001.001.001           Movimento terra euro 889,20 0,139
M:001.001.002           Trasporto euro 2´343,84 0,367
M:001.001.003           Smaltimento euro 681,72 0,107

M:001.002      Soglia euro 488´494,40 76,580

M:001.002.001           Movimento terra euro 129´833,09 20,354
M:001.002.004           Cls, Casseforme, Acciaio euro 330´564,37 51,822
M:001.002.006           Opere in Pietra euro 23´883,50 3,744
M:001.002.007           Drenaggi euro 4´213,44 0,661

M:001.003      Protezione pali euro 145´478,55 22,806

M:001.003.001           Movimento terra euro 17´904,32 2,807
M:001.003.002           Trasporto euro 779,19 0,122
M:001.003.003           Smaltimento euro 1´157,52 0,181
M:001.003.004           Cls, Casseforme, Acciaio euro 121´810,47 19,096
M:001.003.005           Risanamento Cls euro 3´827,05 0,600

TOTALE  euro 637´887,71 100,000

     Reggio Calabria, 12/03/2012

Il Tecnico
Ing. Calogero Cocchiara; Arch. Maurizio Mammone; Arch Marta Palermo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Labate

L'Impresa
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